КОНТРАКТ №

на выполнение работ по текущему ремонту (благоустройство)
Санкт-Петербург                                                                                             «____» _________ 2024 года

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Соколовой Елены Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в сроки, установленные Контрактом, выполнить работы по текущему ремонту (благоустройство) в ГБДОУ детский сад №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, предусмотренные приложением № 1 к Контракту, (далее – работы, объект), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Место выполнения работ: 190103, г. Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., д. 9, лит. А 

1.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно Приложению № 1 - «Локальная смета № 109/1» к настоящему Контракту, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения. 
2. Стоимость работ по Контракту и порядок их оплаты
Вариант 1):  

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной_____________ руб. _______коп., в том числе НДС ___% _______ руб. ____коп. на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет: ____________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп.,  в т.ч. НДС ____%  _______руб. _____коп. (Приложение 1 к Контракту)

Вариант 2):  

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной_____________ руб. _______коп., на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп., НДС не облагается. (Приложение 1 к Контракту)
2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ после предъявления Подрядчиком счета, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных Заказчиком.

2.3. Авансирование работ не предусмотрено.

2.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительных норм и правил, документации, предусмотренной настоящим Контрактом, а также условий настоящего Контракта, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения указанных отклонений.

2.5. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату выполненных работ, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа на период соответствующей задержки.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. При выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять от Заказчика по акту объект, указанный в пункте 1.1 Контракта, для выполнения работ.
3.1.2. В счет стоимости, установленной в пункте 2.1 Контракта, выполнить на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1 Контракта.
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в Контракте показателей объекта.

3.1.4. Гарантировать обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в установленные Контрактом сроки. 

3.1.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

3.1.6. Гарантировать качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. По требованию Заказчика представлять названные документы.

3.1.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту. 

3.1.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, водоснабжения, водоотведения, образовавшиеся в результате проведения работ на объекте.

Осуществлять плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам за представленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов.

3.1.9. Обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

3.1.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

3.1.11. До приемки объекта Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения имущества, составляющего предмет Контракта.

3.1.12. Обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества с момента начала работ до их завершения.

3.1.13. В течение трех рабочих дней с момента подписания окончательного акта приемки выполненных работ вывезти с рабочей площадки мусор, металлолом, а также принадлежащее ему имущество.

3.1.14. Нести ответственность перед Заказчиком за привлеченных субподрядчиков. 

3.1.15. Известить письменно Заказчика о допущенных просчетах в установлении перечня (объема) работ в соответствии с Контрактом.

3.1.16. В случаях, установленных законодательством РФ, выполнять работы, относящиеся к лицензируемым видам деятельности только на основании действующей лицензии.

 Предупредить письменно Заказчика, если Подрядчик не может осуществить часть работ в связи с отсутствием у него лицензии, если данные работы должны выполняться только на основании лицензии. 

При отсутствии у Подрядчика лицензии, Подрядчик обязан привлечь субподрядчика, обладающего соответствующей лицензией.

3.1.17. Предупредить письменно Заказчика о наличии скрытых дефектов, требующих проведения дополнительных работ.

3.1.18. Предупредить письменно Заказчика о приостановлении работ по предписанию органа государственной власти. 

3.1.19. Сдать результат выполненных работ приемочной комиссии, передав Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам.

3.1.20. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком) и отступления от смет.

3.1.21. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии со статьей 94 Закона.

3.1.22. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения всех обязательств по Контракту.

3.2.2. Иметь иные права.
4. Права и обязанности Заказчика

4.1. При исполнении Контракта Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику до начала производства работ объект, указанный в пункте 1.1.  Контракта, по акту передачи объекта Подрядчику для выполнения работ (далее – акт передачи объекта для выполнения работ). 

4.1.2. Предоставить Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ техническую, сметную документацию, предусмотренную приложением № 1 к Контракту. В случае непредставления Заказчиком каких-либо документов, предусмотренных настоящим пунктом Контракта и необходимых для выполнения работ, Подрядчик вправе выполнить работы, составляющие предмет Контракта, на основании имеющихся сведений и документов в объеме, соответствующем этим сведениям и документам. 

4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии с Контрактом.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовывать и осуществлять приемку их результата.

4.1.6. Оказывать Подрядчику необходимое по условиям и характеру производимых работ содействие в целях надлежащего выполнения Подрядчиком работ в рамках Контракта.

4.1.7. Обеспечивать оплату выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренных в Контракте.

4.1.8. Незамедлительно извещать Подрядчика о любых обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему исполнению сторонами своих обязательств. 

4.1.9. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

 4.2. Заказчик вправе:

 4.2.1. В любое время осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствием общей стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.3. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

5. Сроки выполнения работ, этапы исполнения Контракта.

5.1. Начальный срок выполнения работ по Контракту: с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.
Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3-х (три) рабочих дней со дня подписания Контракта.
5.2. Конечный срок выполнения работ по Контракту: работы должны быть выполнены Подрядчиком в срок до «31» августа 2024 года включительно.
5.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания окончательного акта приемки выполненных работ.
6. Производство работ, требования к качеству работ
6.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ в отношении работ:

- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

-  Приказу Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) «Об утверждении Правило охране труда при работе на высоте»;

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, в части соблюдения требований безопасности и порядка чистки крыш;

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».
- Федеральному закону от 27 декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

 - Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Требованиям действующего законодательства об охране окружающей среды;

- ГОСТ Р 52301-2013. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

- ГОСТ Р 52169. «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»

- Методические рекомендации по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России, Минспорта России от 27.12.2019 г. №№897/пр, 1128;

- ТР ЕАЭС 042/2017 от 17.05.2017 г.  «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» 

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

- ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

- СНиП 12-03-2001, Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования

- СНиП 12-04-2002, Безопасность труда в строительстве. Часть II. Общие требования.

В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
- При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, указанными в настоящем извещении об осуществлении закупки.

Все применяемые Подрядчик материалы должны иметь:

- сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002).

6.2. Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение Подрядчиком таких документов предусмотрено прямо Контрактом, их результат является некачественным. 

6.3. Заказчик не вправе обосновывать некачественность выполненных Подрядчиком работ их несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Контракте отсутствует условие о необходимости соблюдения Подрядчиком таких актов и (или) документов, и работы выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. 

Результат работ, не пригодный для использования по назначению, т.е. не имеющий   для заказчика потребительской ценности, не является качественным.
6.4. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. 

Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. 

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, в течение 3 (трех) рабочих дней, без увеличения стоимости работ.

6.6. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик, в случаях установленных законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга. 

6.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.8. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

7. Сдача и приемка работ
7.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85р, строительными нормами и правилами и иным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга при наличии сертификатов, технических паспортов или иных документов, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

7.2. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


7.3. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с Контрактом, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

7.4. Работы считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 10 (десять) рабочих  дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях. 

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления. 

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2-8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцать) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

9. Гарантийные обязательства 

9.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ. 
Требования к гарантийному сроку результата работы и (или) объему предоставления гарантий его качества 36 месяцев.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям Контракта, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.5. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

9.6. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.7. Денежные средства (если Подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств представлено в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет) возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств на счет Заказчика обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные Подрядчиком на счет Заказчика денежные средства удерживаются Заказчиком. 

9.8. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии полного исполнения последним своих обязательств по Контракту в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
10. Ответственность сторон

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 

Размер штрафа устанавливается Контрактом в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
10.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается размере 1 процента от цены Контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

10.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафов, пени) Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки (штрафов, пени). В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки (штрафов, пени).

10.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком на основании требования Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте
.

10.6. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка  взимается за каждое нарушение в отдельности.

СТАТЬЯ 11. Расторжение Контракта

11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта и возмещения понесенных убытков, в следующих случаях существенного нарушения Подрядчиком условий Контракта:

· уклонение Подрядчика от принятия Объекта по Акту передачи объекта для выполнения работ;

· задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на десять рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на тридцать календарных дней;

· нарушение Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных Контрактом и документацией;

11.3. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику по Акту передачи объекта, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ надлежащего качества в объеме, определяемом ими совместно.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней другой стороне. Контракт расторгается в установленном законом порядке.

СТАТЬЯ 12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.
12.2. Контракт считается заключенным со дня подписания сторонами в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

12.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

СТАТЬЯ 13. Прочие условия 

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение семи дней со дня таких изменений.

13.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые хранятся у каждой из сторон.

13.4. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

СТАТЬЯ 14. Приложения

14.1. «Локальная смета № 109/1»
СТАТЬЯ 15. Юридические адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Юридический адрес организации: 190103, Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., дом 9, литер. А. 

Фактический адрес организации: 190103, Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., дом 9, литер. А. тел/факс. (812) 676-50-80

ИНН 7826127388/КПП 783901001

ОГРН1027810310263

ОКПО58362044

ОКОНХ 92400

ОКАТО 40262565000

ОКТМО 40305000

Лицевой счет 0481126 в Комитет финансов по СПб

Электронная почта GDOU.109@mail.ru

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург.

БИК: 014030106

Р/с:
03224643400000007200

К/ с:
40102810945370000005

Лицевой счет:
0481126
Заведующий ГБДОУ детского сада № 109

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

_______________ /Е.В. Соколова/

  (Подписано ЭЦП)


	


Приложение № 1 к Контракту
от «__» ____ 2024 г. № 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	Согласовано:
	
	Утверждаю:

	СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации 

Адмиралтейского района"
	
	ГДБОУ детский сад №109 общеразвивающего вида  Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

	 Директор
	Н.С. Жук
	
	Заведующий   
	Е.В.Соколова

	 

	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	 Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	 Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	 Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	 Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	 

	 (наименование стройки)

	 ГБДОУ детский сад №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., д. 9, лит. А

	 (наименование объекта капитального строительства)

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	109/1
	

	 на выполнение работ по текущему ремонту (благоустройство)

	 (наименование работ и затрат)

	 Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	 Основание
	дефектная ведомость

	 
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	 Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	 Сметная стоимость
	139 720,56
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	20 215,86
	руб.

	    в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	5 881,51
	руб.

	    строительных работ
	139 720,56
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	49,86
	чел.-ч

	    монтажных работ
	0
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	10,87
	чел.-ч

	    оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	    прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 1. Благоустройство

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ГЭСН27-07-018-01
	Демонтаж наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм (прим.)V=124,36/100
	100 м2
	1,2436
	
	1,2436
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.2
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,3311008
	
	
	
	
	6 567,01

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	8,08
	0,8
	8,0386304
	
	
	457,8
	
	3 680,08

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2,29
	0,8
	2,2782752
	
	
	372,39
	
	848,41

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	5,04
	0,8
	5,0141952
	
	
	406,55
	
	2 038,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	355,15

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1591808
	
	
	
	
	82,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,8
	0,0596928
	
	
	550,01
	
	32,83

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,06
	0,8
	0,0596928
	
	
	457,8
	
	27,33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	0,8
	0,0596928
	
	
	1 487,84
	
	88,81

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,06
	0,8
	0,0596928
	
	
	614,95
	
	36,71

	 
	[91.07.08-021]
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	2,02
	0,8
	2,0096576
	18,32
	1,22
	22,35
	
	44,92

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,04
	0,8
	0,0397952
	
	
	347,5
	
	13,83

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,04
	0,8
	0,0397952
	
	
	457,8
	
	18,22

	 
	[91.08.07-021]
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	2,11
	0,8
	2,0991968
	71,15
	1,17
	83,25
	
	174,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 004,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 649,27

	 
	Пр/812-021.1-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	6 762,31

	 
	Пр/774-021.1; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	4 351,95

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 118,68

	 2
	ГЭСН27-07-018-02
	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 V=124,36/100
	100 м2
	1,2436
	
	1,2436
	
	
	
	
	

	 
	
	добавляем до 15см (Кот=2,5; Кэм=2,5; Котм=2,5; Км=2,5; Коб=2,5; Кзт=2,5; Кзтм=2,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.2
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,422096
	
	
	
	
	2 369,21

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,46
	2
	3,631312
	
	
	457,8
	
	1 662,41

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,25
	2
	0,6218
	
	
	372,39
	
	231,55

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,47
	2
	1,168984
	
	
	406,55
	
	475,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,27

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,074616
	
	
	
	
	38,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,024872
	
	
	550,01
	
	13,68

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,024872
	
	
	457,8
	
	11,39

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,024872
	
	
	1 487,84
	
	37,01

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,024872
	
	
	614,95
	
	15,3

	 
	[91.07.08-021]
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	0,38
	2
	0,945136
	18,32
	1,22
	22,35
	
	21,12

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,024872
	
	
	347,5
	
	8,64

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,024872
	
	
	457,8
	
	11,39

	 
	[91.08.07-021]
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	0,4
	2
	0,99488
	71,15
	1,17
	83,25
	
	82,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 570,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 407,29

	 
	Пр/812-021.1-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	2 448,21

	 
	Пр/774-021.1; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	1 575,57

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 594,34

	 3
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2V=6,08/100
	100 м3
	0,0608
	
	0,0608
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,76768
	
	
	
	
	4 009,78

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	1,15
	10,76768
	
	
	372,39
	
	4 009,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 009,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 009,78

	 
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	3 211,83

	 
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	1 363,33

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 584,94

	 4
	ГЭСН27-04-016-04
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошнойV=17,6/1 000
	1000 м2
	0,0176
	
	0,0176
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,560648
	
	
	
	
	212,61

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	27,7
	1,15
	0,560648
	
	
	379,22
	
	212,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,41

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08448
	
	
	
	
	50,91

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,52
	1,25
	0,05544
	
	
	1 078,67
	
	59,8

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	2,52
	1,25
	0,05544
	
	
	614,95
	
	34,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	1,25
	0,0066
	
	
	550,01
	
	3,63

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,3
	1,25
	0,0066
	
	
	457,8
	
	3,02

	 
	[91.08.03-029]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т
	маш.-ч
	1,02
	1,25
	0,02244
	2 190,26
	1,2
	2 628,31
	
	58,98

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	1,02
	1,25
	0,02244
	
	
	614,95
	
	13,8

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,21

	 
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,00013
	
	0,0000023
	55 898,18
	1,64
	91 673,02
	
	0,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	386,14

	 4.1
	[01.7.12.05-0170]
	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2
	м2
	1 100
	
	19,36
	32,39
	1,12
	36,28
	
	702,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	263,52

	 
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	348,64

	 
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	300,15

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 737,31

	 5
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескаV=2,4/100
	100 м3
	0,024
	
	0,024
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,39744
	
	
	
	
	152,08

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	0,39744
	
	
	382,64
	
	152,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	931,64

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4164
	
	
	
	
	241,14

	 
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	1,25
	0,0531
	1 299,64
	1,2
	1 559,57
	
	82,81

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	1,77
	1,25
	0,0531
	
	
	614,95
	
	32,65

	 
	[91.13.01-038]
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	1,25
	0,0222
	1 043,14
	1,17
	1 220,47
	
	27,09

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,74
	1,25
	0,0222
	
	
	457,8
	
	10,16

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	1,25
	0,1287
	
	
	1 648,57
	
	212,17

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	4,29
	1,25
	0,1287
	
	
	526,13
	
	67,71

	 
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	1,25
	0,2124
	2 391,6
	1,2
	2 869,92
	
	609,57

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	7,08
	1,25
	0,2124
	
	
	614,95
	
	130,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,14

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	5
	
	0,12
	35,71
	1,2
	42,85
	
	5,14

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 330

	 5.1
	[02.3.01.02-1118]
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	110
	
	2,64
	565,2
	1,31
	740,41
	
	1 954,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	393,22

	 
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	520,23

	 
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	447,88

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 252,79

	 6
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебняV=2,4/100
	100 м3
	0,024
	
	0,024
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,59616
	
	
	
	
	228,11

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	1,15
	0,59616
	
	
	382,64
	
	228,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 402,41

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,618
	
	
	
	
	368,58

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	1,25
	0,0777
	
	
	1 078,67
	
	83,81

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	2,59
	1,25
	0,0777
	
	
	614,95
	
	47,78

	 
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	1,25
	0,069
	1 299,64
	1,2
	1 559,57
	
	107,61

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	2,3
	1,25
	0,069
	
	
	614,95
	
	42,43

	 
	[91.13.01-038]
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	1,25
	0,0312
	1 043,14
	1,17
	1 220,47
	
	38,08

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,04
	1,25
	0,0312
	
	
	457,8
	
	14,28

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	1,25
	0,0738
	
	
	1 648,57
	
	121,66

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	2,46
	1,25
	0,0738
	
	
	526,13
	
	38,83

	 
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	1,25
	0,3663
	2 391,6
	1,2
	2 869,92
	
	1 051,25

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	12,21
	1,25
	0,3663
	
	
	614,95
	
	225,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,2

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	7
	
	0,168
	35,71
	1,2
	42,85
	
	7,2

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 006,3

	 6.1
	[02.2.05.04-2236]
	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	126
	
	3,024
	2 184,44
	0,96
	2 097,06
	
	6 341,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	596,69

	 
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	789,42

	 
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	679,63

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 816,86

	 7
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (отсева гранитного, прим)V=1,28/100
	100 м3
	0,0128
	
	0,0128
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,211968
	
	
	
	
	81,11

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	0,211968
	
	
	382,64
	
	81,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	519,13

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,23696
	
	
	
	
	136,34

	 
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,93
	1,25
	0,03088
	1 299,64
	1,2
	1 559,57
	
	48,16

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	1,93
	1,25
	0,03088
	
	
	614,95
	
	18,99

	 
	[91.13.01-038]
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	1,25
	0,01664
	1 043,14
	1,17
	1 220,47
	
	20,31

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,04
	1,25
	0,01664
	
	
	457,8
	
	7,62

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,76
	1,25
	0,07616
	
	
	1 648,57
	
	125,56

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	4,76
	1,25
	0,07616
	
	
	526,13
	
	40,07

	 
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	1,25
	0,11328
	2 391,6
	1,2
	2 869,92
	
	325,1

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	7,08
	1,25
	0,11328
	
	
	614,95
	
	69,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,84

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	7
	
	0,0896
	35,71
	1,2
	42,85
	
	3,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	740,42

	 7.1
	[02.3.01.05-0442]
	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, крупный
	м3
	122
	
	1,5616
	532,05
	2,86
	1 521,66
	
	2 376,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,45

	 
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	287,69

	 
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	247,68

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 652,01

	 8
	ГЭСНр68-02-001-03
	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала (отсева гранитного, прим.)V=108,36/1 000
	1000 м2
	0,10836
	
	0,10836
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,2565436
	
	
	
	
	2 065,24

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	48,51
	
	5,2565436
	
	
	392,89
	
	2 065,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 651,37

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,8780416
	
	
	
	
	1 602,69

	 
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	5,81
	
	0,6295716
	1 299,64
	1,2
	1 559,57
	
	981,86

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	5,81
	
	0,6295716
	
	
	614,95
	
	387,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,89
	
	0,0964404
	
	
	550,01
	
	53,04

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,89
	
	0,0964404
	
	
	457,8
	
	44,15

	 
	[91.15.02-024]
	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1,59
	
	0,1722924
	724,75
	1,23
	891,44
	
	153,59

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	1,59
	
	0,1722924
	
	
	526,13
	
	90,65

	 
	[91.13.01-038]
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,06
	
	0,3315816
	1 043,14
	1,17
	1 220,47
	
	404,69

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	3,06
	
	0,3315816
	
	
	457,8
	
	151,8

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,79
	
	0,9524844
	
	
	1 660,77
	
	1 581,86

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	8,79
	
	0,9524844
	
	
	526,13
	
	501,13

	 
	[91.08.03-018]
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	6,42
	
	0,6956712
	1 753,85
	1,21
	2 122,16
	
	1 476,33

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	6,42
	
	0,6956712
	
	
	614,95
	
	427,8

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 952,2

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	15
	
	1,6254
	35,71
	1,2
	42,85
	
	69,65

	 
	[02.3.01.05-0442]
	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, крупный
	м3
	66
	
	7,15176
	532,05
	2,86
	1 521,66
	
	10 882,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 271,5

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 667,93

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	3 741,29

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	1 980,68

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 993,47

	 МАФ

	 9
	ГЭСН09-08-001-01
	Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Игровой панели "Театр", Песочницы, Теневого навеса с сохранением, прим.)V=(2+4+8)/100
	100 шт
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.4
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические, металлокомпозитные, композитные конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,49272
	
	
	
	
	1 419,97

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	0,7
	3,49272
	
	
	406,55
	
	1 419,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 065,29

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,20304
	
	
	
	
	1 153,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	0,7
	0,07938
	
	
	550,01
	
	43,66

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,81
	0,7
	0,07938
	
	
	457,8
	
	36,34

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	0,7
	1,07114
	
	
	1 838,58
	
	1 969,38

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	10,93
	0,7
	1,07114
	
	
	526,13
	
	563,56

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	0,7
	1,05252
	
	
	999,74
	
	1 052,25

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	10,74
	0,7
	1,05252
	
	
	526,13
	
	553,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 638,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 573,63

	 
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	2 154,13

	 
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	1 356,3

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 149,35

	 10
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Игровой панели"Театр"- Б/У, Песочницы-Б/У, Теневого навеса-Б/У, прим.)V=(2+4+8)/100
	100 шт
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,73804
	
	
	
	
	2 332,8

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	1,15
	5,73804
	
	
	406,55
	
	2 332,8

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 473,71

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,934
	
	
	
	
	2 060,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	1,25
	0,14175
	
	
	550,01
	
	77,96

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,81
	1,25
	0,14175
	
	
	457,8
	
	64,89

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	1,25
	1,91275
	
	
	1 838,58
	
	3 516,74

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	10,93
	1,25
	1,91275
	
	
	526,13
	
	1 006,36

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	1,25
	1,8795
	
	
	999,74
	
	1 879,01

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	10,74
	1,25
	1,8795
	
	
	526,13
	
	988,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	434,07

	 
	[11.1.03.01-0001]
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,019565
	20 734,49
	1,07
	22 185,9
	
	434,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 300,69

	 10.1
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	6,34
	
	0,8876
	
	
	5 652,97
	
	5 017,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 392,91

	 
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	3 676,87

	 
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	2 315,06

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 310,2

	 11
	ГЭСН06-14-004-01
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: песком (Замена песка в песочнице, прим.)V=(0,58*2)/100
	100 м3
	0,0116
	
	0,0116
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,089044
	
	
	
	
	777,94

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	156,6
	1,15
	2,089044
	
	
	372,39
	
	777,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	418,98

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2639
	
	
	
	
	147,74

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	6,9
	1,25
	0,10005
	
	
	1 487,84
	
	148,86

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	6,9
	1,25
	0,10005
	
	
	614,95
	
	61,53

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	11,3
	1,25
	0,16385
	
	
	1 648,57
	
	270,12

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	11,3
	1,25
	0,16385
	
	
	526,13
	
	86,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,57

	 
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,12
	
	0,001392
	16 496,03
	1,07
	17 650,75
	
	24,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 369,23

	 11.1
	[02.3.01.02-1102]
	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
	м3
	51,724137
	
	0,6
	650,2
	1,58
	1 027,32
	
	616,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	925,68

	 
	Пр/611-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	0,9
	91,8%
	
	
	
	
	849,77

	 
	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	0,85
	49,3%
	
	
	
	
	456,36

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 291,75

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Благоустройство
	
	
	71 636,72

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	20 215,86

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	17 103,36

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	5 881,51

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	28 435,99

	 
	
	   перевозка
	
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	26 097,37

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	24 790,39

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	15 074,59

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 1. Благоустройство
	
	
	111 501,7

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	49,8634404

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	10,8686184

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 2. Погрузка и вывоз грунта и строительного мусора

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 12
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,24
	
	1,24
	
	
	1 020,93
	
	1 265,95

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 265,95

	 13
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Грунт растительного слоя (земля, перегной)V=7,3+0,87
	т
	8,17
	
	8,17
	
	
	84,37
	
	689,3

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	689,3

	 14
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 кмV=1,24+8,17
	т
	9,41
	
	9,41
	
	
	316,35
	
	2 976,85

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 976,85

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз грунта и строительного мусора
	
	
	4 932,1

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	
	4 932,1

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз грунта и строительного мусора
	
	
	4 932,1

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	 

	 
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	116 433,8

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	76 568,82

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	20 215,86

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	17 103,36

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	5 881,51

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	28 435,99

	 
	
	      перевозка
	
	
	4 932,1

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	26 097,37

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	24 790,39

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	15 074,59

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	116 433,8

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	76 568,82

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	20 215,86

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	17 103,36

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	5 881,51

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	28 435,99

	 
	
	      перевозка
	
	
	4 932,1

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	26 097,37

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	24 790,39

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	15 074,59

	 
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	 
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	
	

	 
	
	Справочно
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	49,8634404

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	10,8686184

	 
	
	
	

	 
	
	Итого
	
	
	116 433,8

	 
	
	НДС
	(116 433,8*20%) = 23 286,76
	20%
	23 286,76

	 
	
	Итого
	
	
	139 720,56
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� Для администрации и казенных учреждений указать - путем перечисления денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
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