Контракт № _______
Санкт-Петербург                                                        
                           

 ___ ____________ 2024
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, действующее от имени Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Кожуровой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), заключили настоящий Контракт.
Идентификационный код закупки 242781931448278190100100030000000244.
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик принимает обязательства по разработка проектно-сметной документации на установку приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Ломоносова, д. 17, литера А (далее – объект) для нужд Заказчика в соответствии с заданием на проектирование, согласно приложению № 1 к Контракту, со сметной документацией, согласно приложению № 2 к Контракту, в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена Контракта, порядок расчетов и обеспечение исполнения Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _______________ рубля ______ копеек (_______________), НДС ______________, и определена Расчетом цены Контракта согласно приложению № 2 к Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (предварительной оплаты) за фактически выполненные работы в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи проектно-сметной документации. При этом Подрядчик предоставляет Заказчику акт приема-передачи проектно-сметной документации, счет, счет-фактуру
.

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.7. Источник финансирования: Внебюджетные средства: Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи 0250020940, код вида расходов 243 (Субсидии на иные цели). 

2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом вида, объема, качества работ и иных условий Контракта.

2.9. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, в том числе субсидии на иные цели, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в том числе субсидий на иные цели, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ. 

3. Срок (период) выполнения работ 

3.1. Начало выполнения работ определяется с даты подписания Сторонами настоящего Контракта 

3.2. Срок разработки проектно-сметной документации составляет: 28 (Двадцать восемь) недель.
3.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания приемочной (рабочей) комиссией акта приема-передачи проектно-сметной документации, в порядке, установленном разделом 4 настоящего Контракта.

4. Порядок сдачи и приемки результатов исполнения Контракта, отдельного этапа его исполнения
4.1. По завершении выполнения всего объема работ по настоящему Контракту и согласования со всеми необходимыми ведомствами, комитетами и учреждениями, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности проектно-сметной документации к сдаче.

Сдача-приемка проектно-сметной документации производится Подрядчиком комиссии, образованной Заказчиком с оформлением акта приема-передачи проектно-сметной документации, согласно приложению № 3 к Контракту, а также с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о завершении выполнения работ, в срок не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней производит приемку результатов выполненных работ.

4.3. Заказчик производит проверку выполненных работ на предмет их соответствия условиям Контракта с составлением соответствующего Акта (Заключения).

4.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков,  Стороны составляют рекламационный акт, в котором фиксируют перечень неточностей, ошибок (недоделок) с указанием сроков их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается соответствующая запись. При этом, односторонний акт результата работ признается судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Подрядчик обязан устранить все выявленные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

4.5. Представителем Заказчика в процессе оформления акта приема-передачи проектно-сметной документации может быть выставлен мотивированный отказ в приемке выполненных Подрядчиком работ в целом или частично. 

Мотивированный отказ в приемке результатов выполненных Подрядчиком работ по разработке проектно-сметной документации в целом или частично по следующим причинам: 

- несоответствие разделов проектно-сметной документации разделам, указанным в задании на проектирование и техническом задании; 

- некачественно выполненная проектно-сметная документация; 

- имеющиеся в проектно-сметной документации отступления от строительных норм и правил, технических условий; 

- проектные решения и/или дизайн не согласованы с Заказчиком;

- отсутствие необходимой лицензии на право выполнения предусмотренных Контрактом работ (при необходимости); 

- невозможность дальнейшей реализации разработанного проекта либо его части, а также неправильное оформление документов;

- отсутствие необходимых согласований;

- несоответствие проектных решений техническим условиям ресурсоснабжающих организаций;

- выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной проектно-сметной документации на данном объекте, либо грозят при реализации проекта причинением вреда жизни и/или здоровью граждан и не могут быть устранены Подрядчиком.

Заказчик, принявший проектно-сметную документацию без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке выполненной Подрядчиком работы.

4.6. Заказчик вправе отказаться от приемки проектно-сметной документации в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность её применения на данном объекте, либо грозят при реализации проекта причинением вреда жизни и/или здоровью граждан и не могут быть устранены Подрядчиком.

4.7. При приемке Заказчиком выполненных работ, Подрядчик остается ответственным за случайную гибель проектно-сметной документации, а так же её комплектность до полной передачи её Заказчику.

4.8. Датой приема-передачи проектно-сметной документации считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи проектно-сметной документации, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, указанных в рекламационном акте и приёмке исправленного варианта проектно-сметной документации Заказчиком.

В ходе приемки результатов выполненных Работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением сторонней организации, в таком случае приемка выполненных Работ продлевается на время проведения экспертизы.

4.9. При приемке Заказчиком проверяется соответствие результата Работ нормативно-правовым актам РФ, стандартам, нормам, правилам, техническим регламентам, действующим на момент приемки выполненных Работ, условиям задания на проектирование, техническим условиям, а также проверяется наличие необходимых согласований с составлением соответствующего акта (заключения), а также условиям Контракта (включая все приложения к нему) по объему и качеству. 
4.10. По решению Заказчика для приемки работ, может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

4.11. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком несоответствий Работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (пени, штрафов), предусмотренной Контрактом, и возмещения расходов Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Качество работ. Требования к гарантийному сроку выполненных работ и (или) объему предоставления гарантий качества работ, а также к гарантийному обслуживанию

5.1. Подрядчик гарантирует качество работ, выполняемых на основании Контракта. 

5.2. Гарантийный срок работ по разработке проектно-сметной документации составляет 24 месяца с даты приемки работ.
5.3. При возникновении в период гарантийного срока недостатков проектно-сметной документации влекущих невозможность дальнейшей реализации проекта либо его части, или выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной проектно-сметной документации на объекте, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передать Подрядчику необходимую документацию для разработки ПСД по настоящему Контракту с обязательным оформлением описи переданных документов.

6.1.2. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, осуществить приемку результатов выполненных работ и произвести их оплату в порядке и сроки, установленные Контрактом.

6.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ строительный контроль.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ.

6.2.3. Представлять информацию о ходе выполненных работ и результат работ по требованию Заказчика.

6.2.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 

6.2.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.

6.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.2.7. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

6.3. Подрядчик обязан:

6.3.1. Принять по описи необходимую для разработки проектно-сметной документации исходную документацию от Заказчика. 

6.3.2. Перед началом работ в обязательном порядке прибыть на объект и провести визуальное обследование в присутствии представителя Заказчика и представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль.

6.3.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, в соответствии с их установленным объемом, обеспечив их надлежащее качество согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, заданию на проектирование, строительным нормам и правилам и иным исходным данным, техническим условиям ресурсоснабжающих организаций 
, в установленные Контрактом сроки.

6.3.4. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

6.3.5. Предоставлять по запросу Заказчика по форме, в объеме и в  сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств; сообщать о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

При обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок незамедлительно предупредить об этом Заказчика в письменной форме. 

6.3.6. По запросу Заказчика прибывать на объект для проведения рабочего совещания в срок или время, установленное Заказчиком.

Представитель проектной организации, прибывающий на совещание, должен иметь право подписи и обладать полномочиями по принятию решений.

6.3.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта. 

6.3.8. Оформлять и предоставлять все необходимые документы для прохождения в СПб ГАУ «ЦГЭ» государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в течение всего гарантийного срока по запросу Заказчика. 

6.3.9. Получить в государственных органах или иных уполномоченных организациях все необходимые согласования, технические условия, а также предусмотренные заданием на проектирование и техническим заданием согласования проектно-сметной документации, необходимые для дальнейшего использования проектно-сметной документации в работе.

6.3.10. Обеспечивать Заказчику возможность осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно знакомить его представителей с любым разделом проектно-сметной документации на этапе проектирования, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 

6.3.11.
 Вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. 

В случае прекращения действия лицензии Подрядчика или приостановки ее действия Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика.

Так же Подрядчик должен уведомить Заказчика, перед подписанием акта приема-передачи проектно-сметной документации, если действие лицензии истекает раньше дня окончания действия Контракта.

6.3.12. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков только с предварительного письменного согласия Заказчика. В этом случае Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.

6.3.13. Сдать результат выполненных работ (проектно-сметную документацию) Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам. Проектно-сметную документацию предоставить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на общепринятом электронном носителе (в форматах *pdf и DWG).
6.3.14. При выполнении работ обеспечивать соответствие проектно-сметной документации (её отдельных разделов, чертежей) качеству в течение всего гарантийного срока её эксплуатации.

6.3.15. При вступлении в силу любых существенных изменений в правила проектирования (модернизации систем, оборудования и т.п.), а также в СНиП, СП и ГОСТ, разрабатываемые в рамках данного Контракта, вносить изменения в проектно-сметную документацию, по указанию Заказчика, в течении всего гарантийного срока.

6.3.16. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе выполнения работ на объекте или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее (Трех) рабочих   дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

6.3.17. В течение всего гарантийного срока, при выявлении недостатков или замечаний при проверке достоверности определения сметной стоимости работ, выявленных представителями СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», или другими контролирующими органами, Подрядчик обязан устранить все указанные замечания и привести документацию в соответствие с указанными требованиями. 

6.3.18. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

6.3.19. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

6.3.20. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.

6.3.21. Согласовывать с Заказчиком проектные решения и дизайн.

6.3.22. Нести иные обязанности, вытекающие из условий Контракта. 

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика. 

6.4.2. Требовать оплаты выполненных работ в случае надлежащего исполнения всех принятых обязательств по Контракту.

6.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта, а именно: 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом):

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.8.  В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.9. Заказчик вправе взыскать размер начисленной неустойки (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт действует с момента его размещения в единой информационной системе и подписания Заказчиком и до «31» декабря 2024 года.

8.2. Обязательства по настоящему Контракту в части оплаты не могут наступать ранее его регистрации в Реестре государственных контрактов.

8.3. Истечение срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий Контракта.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

9.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:

9.4.1. Если Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня регистрации Контракта не приступил к выполнению работ.

9.4.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

9.4.3. При неоднократном (два и более раза) невыполнении письменных указаний Заказчика в рамках условий настоящего Контракта.

9.4.4. Если отступления в процессе выполнения работ от условий Контракта или иные их недостатки не были устранены Подрядчиком в установленные сроки или являются существенными и неустранимыми. 

9.4.5. В случае, если Подрядчик отказывается устранить недостатки, указанные Заказчиком в рекламационном акте.

9.5. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме другую сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

12.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

12.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

12.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Права на результаты интеллектуальной деятельности

13.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат городу Санкт-Петербургу от имени которого выступает Заказчик.

13.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами акта приемки в соответствии с условиями Контракта.

13.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

13.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи городу Санкт-Петербургу.

13.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право города Санкт-Петербурга, от имени которой(ого) выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

13.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или) городом Санкт-Петербургом выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон, а также по соглашению Сторон в двух экземплярах на бумажном носителе для каждой из Сторон.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

14.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. В случае изменения юридического и/или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.

15. Приложения к Контракту

15.1. Приложение № 1 Задание на проектирование.

15.2. Приложение № 2 Смета на проектные (изыскательские) работы.

15.3. Приложение № 3 Акт приема-передачи проектно-сметной документации (форма).
15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение 

детский сад № 5 комбинированного вида  

 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Фактический и юридический адрес:

198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 

ул. Ломоносова, д. 17, литер А

Телефон/факс (812) 423- 58-57, 422-81-11

e-mail: mdou.jurawlik@yandex.tu 
ИНН    7819314482 / КПП   781901001;

Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, л/с 0631090),

Расчетный счет:03224643400000007200

Корреспондентский счет:40102810945370000005

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург,

БИК: 014030106, (510 ВР)


	ПОДРЯДЧИК:

	Заведующий ГБДОУ детский сад № 5 

_____________ Е.А. Кожурова

(подписано ЭП)
	________________/ 

(подписано ЭП)


Приложение № 1

к Контракту № _____

 от __ _________ 2024
	ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	Разработка ПСД на установку приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке

	Основание для составления задания на проектирование: АП 2024г.

	1
	Место расположения объекта
	Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Ломоносова, д. 17, лит. А

	2
	Заказчик
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга.

	3
	Проектировщик
	В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	4
	Стадии проектирования
	Проектная и рабочая документация

	5
	Наименование работ
	Разработка ПСД на установку приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке

	6
	Исходные данные для проектирования
	- Задание пользователя;

- Технический паспорт здания

- Паспорта инженерных систем (при наличии)

- Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

	7
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга

	8
	Объект капитального ремонта
	Кирпичное здание, Vздания=5068м3, Sздания=888,9м2 (с учетом подвала). Hздания=6,7м; Sпищ=54 м2, Vпищ= 172,8 м3, Hпищ=3,2м


2. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» должен состоять из следующих подразделов (выполненных раздельными томами):

	- подраздел «Система электроснабжения»;

- подраздел «Вентиляция».

5. Раздел «Смета на капитальный ремонт системы вентиляции» (должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию). 

	               10
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	В соответствии с требованиями СП 59.13330.2020

	11 
	Требования к разработке проектной документации
	1. При разработке проектной документации руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиями 
к их содержанию».

2. ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной 
и рабочей документации».

3. При разработке проектной документации учесть закон 
Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции Закона 
Санкт-Петербурга № 369-89 от 29.07.2020) «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

4. Требования к разработке проекта благоустройства элементов благоустройства в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961.

5. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями СП, СНиП, СПДС, ГОСТ…

	12
	Требования к разработке сметной документации
	1. Сметную документацию разработать в соответствии с:

- Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.08.2020г №421/пр (далее Методика) 

- Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020г №774/пр

- Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020г №812/пр, приказ Минстроя №636/пр от 02.09.2021г

-
Для определения сметной стоимости работ необходимо руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:

-
сметно-нормативной базой (в актуальной редакции), утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (c изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а также сборники сметных цен на материалы, изделия конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);

-
текущими сметными ценами, размещенными в федеральной государственной информационной системой ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС);

-
индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.

2. При отсутствии данных о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг в ФГИС ЦС допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа (в соответствии с Методикой).

3. Состав сметной документации (с учетом требований СПб ГАУ «ЦГЭ»):

Пояснительная записка

Ведомости объемов работ

Дефектные ведомости

Акт технического осмотра

Сметная документация (Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих и базовых ценах, объектный сметный расчет, локальные сметные расчеты)

Конъюнктурный анализ (при необходимости), с приложением прайс-листов, коммерческих предложений и т.д., согласованных с заказчиком.

Документы по утилизации

Письма на подтверждение/отказ от лимитированных затрат

Иная документация – удостоверяющие листы

Обосновывающие документы прочие

	13
	Особые требования
	1. Всю недостающую для проектирования исходную документацию Подрядчик запрашивает и получает совместно с Заказчиком.

2. Все необходимые согласования по проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются проектировщиком, самостоятельно. Оплату экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» осуществляет Заказчик.

3. При разработке проекта (либо листа согласования) документацию выполнить с учетом требований Постановления Правительства РФ от 09.11.2016г. №961;

4.Проектно-сметную документацию представить в 3-х экз. и дополнительно 1   экз.  в электронном виде (на носителе);

5. Расчет инженерных нагрузок выполнить в пределах отпущенных мощностей согласно ТУ. В случае невозможности выполнения расчета в пределах отпущенных мощностей, Проектировщику совместно с Заказчиком необходимо запросить обновленные технические условия;

6. Проектно-сметную документацию представить в электронном виде в соответствии с Требованиями к формату электронных документов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 №783/пр. ;

7. Учесть объем работ при демонтаже и монтаже оборудования с  последующими отделочными работами;

8. Учесть сопряжение противопожарных клапанов с СПС;

9. Проектом предусмотреть разработку дефектных ведомостей  и ведомостей объёмов работ;

10. Дефектные ведомости и ведомости объёмов работ составить в разрезе помещений (при необходимости);

11. Все разделы проектно-сметной документации должны быть оформлены отдельными томами.


1. Заказчик

	2. Получение положительного заключения государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» в случаях, если сметная стоимость капительного ремонта превышает 10 млн руб. (п. 27 (5) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий").

3. ПАО «Ленэнерго» (при необходимости)

4. ООО «Петербургтеплоэнерго» (при необходимости)
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	Сроки выполнения работ
	Двадцать восемь недель со дня заключения контракта  


	Заведующий ГБДОУ детский сад № 5 

_____________ Е.А. Кожурова

(подписано ЭП)
	________________/ 

(подписано ЭП)


Приложение № 2
к Контракту № _____

 от __ _____________ 2024
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

Заведующий

_________ /____________/


_________ Е.А. Кожурова

(подписано ЭЦП)


(подписано ЭЦП)

«__» ___________ 2024 г.


«__» ___________ 2024 г.

	Смета 

	на проектные (изыскательские) работы 

	


	по объекту: 
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Ломоносова, д.17, лит. А

	
	


	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 
	разработка проектно-сметной документации на установку приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке  


	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Выполнение обмерных работ для бескаркасных многоэтажных зданий. I категория сложности работ. I категория сложности здания. Высота здания до 7 м.
	СБЦП 81-02-25-2001_0-3-2-2-1-1-5 Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 2. Базовые цены на выполнение обмерных работ для многоэтажных зданий, п.5
B=0.3896 тыс.руб;
Осн. показ. Х=50.68 (100 м3) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 * K2

(0 руб + 389.6 руб * 50.68) * 1 * 5.42 * 0.4 * 0.75 * 0.1638
	5 259

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.2кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.42
Письмо Минстроя России от 02.05.2023 №24756-ИФ/09
	
	

	
	Коэффициент на объем работ
	K1 = 0.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	При выполнении обмерных работ с использованием и сверкой имеющихся чертежей и выдачей скорректированных чертежей заказчику, на соответствующие виды работ вводится понижающий коэффициент
	K2 = 0.75
Глава 2.1, п.2.1.12 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Поэтажные планы здания
	16.38%
	
	

	2 
	Детские ясли-сады (комплексы). Детские ясли-сады, объединенные с начальными классами школы по общей площади основных помещений и зданий
	СБЦП 81-02-03-2001_0-2.4-12-1 Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 12. Здания дошкольных учреждений и учебных заведений п.1
A=140.05 тыс.руб; B=0.37 тыс.руб;
Осн. показ. Х=888.9 (1 м2) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * суммаКст * Ктек * K1 * K2

(140050 руб + 370 руб * 888.9) * 1 * (0.4 * 0.0735 + 0.6 * 0.07979) * 5.42 * 0.8 * 0.5
	78 562

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: проектная документация
	Кст = 0.4
	
	

	
	Стадия: рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.42
Письмо Минстроя России от 02.05.2023 №24756-ИФ/09
	
	

	
	В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет % от общей стоимости – прим.
	K1 = 0.8
МУ 2009 г. Часть II п. 2.2.6 (Ценообразующий)
	
	

	
	Цена разработки технической документации на капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений (максимальный)
	K2 = 0.5
ОУ 2002 г. Часть II п.7 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации (ПД) 
	
	
	

	
	1. Пояснительная записка
	0.4%
	
	

	
	2. Архитектурные решения
	1.05%
	
	

	
	3. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
	5%
	
	

	
	3.1. Электроснабжение
	0.7% [из 5%]
	
	

	
	3.2. вентиляция
	4% [из 5%]
	
	

	
	3.3. Связь
	0.3% [из 5%]
	
	

	
	4. Проект организации строительства
	0.6%
	
	

	
	5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	0.3%
	
	

	
	Разделы документации (РД) 
	
	
	

	
	1. Архитектурные решения
	1.65%
	
	

	
	2. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
	5.47%
	
	

	
	2.1. Электроснабжение
	0.5% [из 5.47%]
	
	

	
	2.2. вентиляция
	4.67% [из 5.47%]
	
	

	
	2.3. Связь
	0.3% [из 5.47%]
	
	

	
	3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	0.2%
	
	

	
	4. Смета на строительство
	0.659%
	
	

	3 
	Итого по смете: 
	
	
	83 821 

	4 
	НДС
	
	20% от п.3
	16 764,20

	5 
	Всего по смете: 
	
	
	100 585,20 

	Составил:

	

	начальник сметного отдела СПб ГБУ "Петродворцовая служба заказчика" _________________________Долганова И.Н.


	Заведующий

_____________ Е.А. Кожурова
(подписано ЭП)
	________________/ 

(подписано ЭП)


Приложение № 3
к Контракту № _____
 от __ ________ 2024
АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

выполненной по Контракту от ________ № __________________

Санкт-Петербург                                                                                     «____» ____________ 2024г.

       Мы, нижеподписавшиеся,

Подрядчик: ________________________________________________________ с одной стороны,

                                                                 (наименование организации)

Заказчик: __________________________________________________________________________

(наименование организации)

и организация, осуществляющая строительный контроль от лица Заказчика: СПБ ГБУ «Петродворцовая служба заказчика», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнена следующая работа:

	№
	Наименование работ
	Стоимость работ без учёта НДС
	Стоимость работ

с НДС

	1.
	Разработка ПСД на установку приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке
	
	



Указанная работа выполнена Подрядчиком надлежащим образом, в установленный срок и в соответствии с требованиями и заданиями Заказчика. 

Подрядчик передал, а Заказчик принял проектно-сметную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на общепринятом электронном носителе (в форматах *pdf и DWG).
 
Гарантийный срок качества работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания настоящего акта. В рамках гарантийных обязательств Заказчик, при возникновении необходимости, вправе запросить у Подрядчика изготовление авторских листов. 

Общая стоимость выполненных проектных работ, включая НДС (НДС не облагается), составила: ________________________________________________________________________

Представитель Заказчика: ___________________________________________________________

                     (должность, подпись, фамилия и инициалы) 
Представитель СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика»: ___________________________

                                                                                               (должность, подпись, фамилия и инициалы) 

Главный инженер СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика»: 

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия и инициалы) 

	Подрядчик: ______________________________

_____________________________________

ИНН________________ КПП ________________

Адрес:___________________________________

Р/с _______________________________________ 

К/с ______________________________________

Банк _____________________________________

Тел./Факс:________________________________

E-mail ___________________________________

Генеральный директор _____________________

М.П.
	Заказчик: __________________________________

____________________________________________

ИНН__________________ КПП ________________

Адрес: _____________________________________

Р/с ________________________________________

К/с ________________________________________

Банк _______________________________________

Тел./Факс: __________________________________

E-mail ______________________________________

Руководитель _______________________________

                                                                       М.П.


� Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения


� Подрядчик выполняет требования технических условий ресурсоснабжающих организаций при разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей 


� Пункт включается в Контракт в случае, если наличие лицензии предусмотрено действующим законодательством. При 


этом, срок действия лицензии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц





