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Заведующий 

государственным бюджетным дошкольным

 образовательным учреждением 

детский сад № 34 комбинированного вида

Колпинского района Санкт-Петербурга
_______________/______________/
  «____»________________2024 г.
.

техническое задание

(ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН)

Выполнение работ по ремонту колодцев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

 Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина д. 77, литер А


	

	РАЗРАБОТАНО:
Исполняющий обязанности директора
Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /Мокичев В.А./



Раздел 1. Общие требования
     1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по ремонту колодцев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина д. 77, литер А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 105 803 (Сто пять тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек.      
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
1. Место, сроки и условия выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту колодцев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     Место выполнения работ:

 Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина д. 77, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ. 
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2022 № 389/10);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп. вступ. в силу 24.07.2023);

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
    - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
     - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.06.2017 № 478 "Об организации учета объектов благоустройства и элементов благоустройства на территории Санкт-Петербурга";

     - ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия, утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2013 № 2309-ст, а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту колодцев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина д. 77, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

      2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

3. Если иной срок не будет согласован Сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный Сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг
       Требование не установлено.
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения проектно-сметного метода.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27.12.2022. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

При определении сметной стоимости руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)

При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.

Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023№25724-ИФ/00).

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	                                                                                      Локальная смета

Выполнение работ по ремонту колодцев на территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида

Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина д. 77, литер А


	(наименование работ и затрат)

Составлен

ресурсно-индексным

методом

Основание

Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

2 квартал 2024 г.

Сметная стоимость

105,803

тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

18,18

тыс. руб.

   в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

0,705

тыс. руб.

   строительных работ

105,803

тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

46,6351

чел.-ч

   монтажных работ

0

тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

1,27185

чел.-ч

   оборудования

0

тыс. руб.

   прочих затрат

0

тыс. руб.

№ п.п.

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость, руб.

на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения в базисном уровне цен

индекс

на единицу измерения в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем уровне цен

Раздел 1. Общестроительные работы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ГЭСНр68-02-004-04


Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
V=0,6/100

100 м3

0,006

0,006

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,93

388,31

2

ЭМ

96,92

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,2343

114,55

Итого прямые затраты

599,78

ФОТ

502,86

812/пр_2020_прил._т._п.102_гр.3

НР Благоустройство при ремонте

%

102%

102%

512,92

774/пр_2020_прил._т._п.102_гр.3

СП Благоустройство при ремонте

%

54%

54%

271,54

Всего по позиции

230 706,67

1 384,24

2

ГЭСН01-01-009-23


Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
V=10/1 000

1000 м3

0,01

0,01

2

ЭМ

435,8

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,45

249,44

Итого прямые затраты

685,24

ФОТ

249,44

812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

%

92%

0,9

82,8%

206,54

774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

%

46%

0,85

39,1%

97,53

Всего по позиции

98 931

989,31

3

ГЭСН01-02-057-02


Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
V=10/100

100 м3

0,1

0,1

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

15,4

6 042,19

Итого прямые затраты

6 042,19

ФОТ

6 042,19

812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

%

89%

0,9

80,1%

4 839,79

774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

%

40%

0,85

34%

2 054,34

Всего по позиции

129 363,2

12 936,32

4

ГЭСНр66-01-002-02


Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм
V=6/100

100 м

0,06

0,06

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

7,8294

3 071,87

Итого прямые затраты

3 071,87

4.1

999-9900


Строительный мусор


т

1,51

0,0906

0

0

ФОТ

3 071,87

812/пр_2020_прил._т._п.100.1_гр.3

НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка

%

89%

89%

2 733,96

774/пр_2020_прил._т._п.100.1_гр.3

СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка

%

44%

44%

1 351,62

Всего по позиции

119 290,83

7 157,45

5

ГЭСН22-01-021-03


Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм


км

0,006

0,006

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,35024

629,4

2

ЭМ

18,06

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,01332

6,77

4

М

2,61

[01.7.03.01-0001]


Вода


м3

9,5

0,057

35,71

1,2

42,85

2,44

[12.1.02.06-0012]


Рубероид кровельный РКК-350


м2

0,44

0,00264

47,57

1,37

65,17

0,17

Итого прямые затраты

656,84

5.1

[24.3.01.04-0026]


Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 2000 мм


шт

500

3

502,82

0,99

497,79

1 493,37

ФОТ

636,17

812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы

%

117%

0,9

105,3%

669,89

774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16

СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы

%

74%

0,85

62,9%

400,15

Всего по позиции

536 708,33

3 220,25

6

ГЭСНр66-01-010-03


Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры


м3

0,15

0,15

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,648

252,14

Итого прямые затраты

252,14

ФОТ

252,14

812/пр_2020_прил._т._п.100.1_гр.3

НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка

%

89%

89%

224,4

774/пр_2020_прил._т._п.100.1_гр.3

СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка

%

44%

44%

110,94

Всего по позиции

3 916,53

587,48

7

ГЭСН01-02-061-01


Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
V=20/100

100 м3

0,2

0,2

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

17,7

6 657,86

Итого прямые затраты

6 657,86

7.1

[02.3.01.02-1118]


Песок природный для строительных работ II класс, средний


м3

110

22

565,2

1,32

746,06

16 413,32

ФОТ

6 657,86

812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

%

89%

0,9

80,1%

5 332,95

774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

%

40%

0,85

34%

2 263,67

Всего по позиции

153 339

30 667,8

8

ГЭСНр69-01-016-02


Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
V=2/100

100 м2

0,02

0,02

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

2,5326

1 030,11

2

ЭМ

416,96

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,3462

194,14

4

М

374,65

[01.7.15.06-0111]


Гвозди строительные


т

0,02

0,0004

70 296,2

1,17

82 246,55

32,9

[11.1.03.06-0079]


Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III


м3

1,47

0,0294

5 764,42

1,23

7 090,24

208,45

[11.1.03.06-0071]


Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III


м3

0,94

0,0188

5 764,42

1,23

7 090,24

133,3

Итого прямые затраты

2 015,86

8.1

[02.2.05.04-2058]


Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм


м3

10

0,2

2 220,14

1,02

2 264,54

452,91

8.2

04.1.02.05-0008


Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)


м3

5

0,1

6 012,99

601,3

8.3

[08.4.02.05-1010]


Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5


т

0,275

0,0055

87 300,07

0,76

66 348,05

364,91

ФОТ

1 224,25

812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

НР Прочие ремонтно-строительные работы

%

92%

92%

1 126,31

774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

СП Прочие ремонтно-строительные работы

%

44%

44%

538,67

Всего по позиции

254 998

5 099,96

9

ГЭСН27-06-029-01


Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
V=11/1 000

1000 м2

0,011

0,011

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,22946

100,77

2

ЭМ

733,77

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,20735

127,16

4

М

98,46

[08.1.02.11-0001]


Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг


т

0,0008

0,0000088

55 898,18

1,01

56 457,16

0,5

[08.4.03.02-0002]


Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм


т

0,0008

0,0000088

63 745

0,99

63 107,55

0,56

[01.7.15.02-0051]


Болты анкерные


т

0,012

0,000132

89 330,06

1,14

101 836,27

13,44

[01.7.03.01-0002]


Вода водопроводная


м3

20,52

0,22572

36,31

1,2

43,57

9,83

[01.2.03.07-0023]


Эмульсия битумно-дорожная


т

0,004

0,000044

16 583,53

1,37

22 719,44

1

[01.7.17.06-0061]


Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм


шт

0,782

0,008602

4 251,61

1,24

5 272

45,35

[01.7.07.26-0032]


Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм


т

0,0024

0,0000264

907 036,67

1,16

1 052 162,54

27,78

Итого прямые затраты

1 060,16

9.1

04.2.01.01-0046


Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I


т

96,6

1,0626

5 524,3

5 870,12

ФОТ

227,93

812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25

НР Автомобильные дороги

%

147%

0,9

132,3%

301,55

774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16

СП Автомобильные дороги

%

134%

0,85

113,9%

259,61

Всего по позиции

681 040

7 491,44

10

ГЭСН27-06-030-01


При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
V=11/1 000

1000 м2

0,011

0,011

до толщ. 6 см

<Коэффициент> (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Коб=4; Кзт=4; Кзтм=4)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,0154

7,26

2

ЭМ

91,56

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,02068

12,8

4

М

1,84

[01.7.03.01-0002]


Вода водопроводная


м3

0,44

4

0,01936

36,31

1,2

43,57

0,84

[01.2.03.07-0023]


Эмульсия битумно-дорожная


т

0,001

4

0,000044

16 583,53

1,37

22 719,44

1

Итого прямые затраты

113,46

10.1

04.2.01.01-0046


Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I


т

12,1

4

0,5324

5 524,3

2 941,14

ФОТ

20,06

812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25

НР Автомобильные дороги

%

147%

0,9

132,3%

26,54

774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16

СП Автомобильные дороги

%

134%

0,85

113,9%

22,85

Всего по позиции

282 180,91

3 103,99

11

45-1


Погрузка в автотранспортное средство: Грунт растительного слоя (земля, перегной)


т

30

30

86,47

2 594,1

Всего по позиции

2 594,1

12

47-1


Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную


т

2,16

2,16

1 086,4

2 346,62

Всего по позиции

2 346,62

13

02-15-1-01-0035


Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
V=30+2,16

т

32,16

32,16

329,29

10 589,97

Всего по позиции

10 589,97

Итого прямые затраты по разделу 1. Общестроительные работы

64 823,16

   в том числе

   оплата труда (ОТ)

18 179,91

   эксплуатация машин и механизмов

1 793,07

   оплата труда машинистов (ОТм)

704,86

   материальные ресурсы

28 614,63

   перевозка

15 530,69

Итого ФОТ (справочно)

18 884,77

Итого накладные расходы

15 974,85

Итого сметная прибыль

7 370,92

Итого оборудование

0

Итого прочие затраты

0

Итого по разделу 1. Общестроительные работы

88 168,93

ВСЕГО по смете

88 168,93

   в том числе

   Всего прямые затраты

64 823,16

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

18 179,91

      эксплуатация машин и механизмов

1 793,07

      оплата труда машинистов (ОТм)

704,86

      материальные ресурсы

28 614,63

      перевозка

15 530,69

   Всего ФОТ (справочно)

18 884,77

   Всего накладные расходы

15 974,85

   Всего сметная прибыль

7 370,92

   Всего оборудование

0

   Всего прочие затраты

0

Итого

88 168,93

НДС

(88 168,93*20%) = 17 633,79

20%

17 633,79

ВСЕГО по смете
105 803

Составил: _______________________________________/Трофименко Т.А./

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»




Проверил: _______________________________________/Черный О.Н./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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