КОНТРАКТ № 71/2024-9
ИКЗ 242780514542878050100100100000000244
Санкт-Петербург 




                       «___»  ______________ 2024 г.      
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71 Кировского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Устюговой Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», действующ___ на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
            1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по замене дверных блоков (далее – работы) на объекте Заказчика по адресам: ул. Краснопутиловская дом 17 лит. А, ул. Маринеско дом 4 лит. А пом. 14-Н.
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), сводным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ формируется путем умножения цены, определенной сводным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) и равной ___________________________________ рублям ______ копеек на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ (рассчитывается как отношение цены, предложенной Подрядчиком, к максимальной цене Контракта) составляет ___________.

Цена Контракта составляет _________ (_______________) рублей ______копеек, в том числе НДС________(данное положение заполняется в Контракте в случае, когда Подрядчик осуществляет свою  хозяйственную деятельность с применением обычной системы налогообложения)
.

2.2. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ формируется путем умножения цены, определенной сводным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) и равной ___________________________________ рублям _____ копеек без учета суммы НДС на коэффициент перерасчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к разнице между начальной (максимальной) ценой Контракта, сформированной Заказчиком, и суммой НДС.

Коэффициент перерасчета составляет ___________.

Цена Контракта составляет _____________(________________) рублей ______копеек (данное положение заполняется в Контракте, в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность с применением упрощенной системы налогообложения)
.
2.2. Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на перевозку, доставку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхование и других обязательных платежей. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту выполненных работ, на основании счета, счета-фактуры (при наличии), акта приемки законченных ремонтно-строительных работ, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных Сторонами, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченных ремонтно-строительных работ, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика.
2.6. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Подрядчику суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 6.13, 7.12. Контракта.
2.7. В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах сдачи-приемки работ фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

2.8. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической (сметной) документации, строительных норм, требований и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

2.9. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

     2.10. В случае, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам. 

      В случае использования Подрядчиком на объекте Заказчика в период выполнения работ ресурсов Заказчика, Подрядчик возмещает затраты за пользование данными ресурсами. 

3. СРОКИ КОНТРАКТА
3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
3.2.  Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик обязан передать объект Подрядчику по акту передачи для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан Сторонами в течение 3 рабочих дней с даты подписания Контракта.

Окончание выполнения работ: не позднее «20» августа 2024 г.

3.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств и от ответственности за его нарушение.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1. Качество работ должно осуществляться в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и требованиям действующего законодательства РФ.

4.2. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, в течение 36 месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. 
4.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 

4.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Права и обязанности Заказчика:
5.1.1. Проинформировать Подрядчика в течение одного рабочего дня о регистрации Контракта в реестре контрактов. 
5.1.2. Передать в СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение трех рабочих дней копию Контракта.
5.1.3. Передать Подрядчику по акту подготовленный к ремонту объект в сроки, указанные в пункте 3.2. Контракта.
5.1.4. Передать Подрядчику разработанную, согласованную и утвержденную в установленном порядке техническую документацию по акту. 

5.1.5. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.6. Заказчик в соответствии с ст. 749 гражданского кодекса РФ поручает осуществление от его имени технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ представителю СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга».
5.1.7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий настоящего Контракта фиксируются актом.
5.1.8. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ. 

5.1.9.  По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку результатов работ на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту. 
5.1.11. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

5.1.12. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.1. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

5.1.14. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.15. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.
5.2. Права и обязанности Подрядчика:
5.2.1. Выполнить работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, Контрактом и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных настоящим Контрактом.

5.2.2. Принять объект, передаваемый Заказчиком, в сроки, установленные пунктом 3.2. Контракта.
5.2.3. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом. 

5.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

5.2.6. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.

По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

5.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика», в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
5.2.8. Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.2.9. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. 

5.2.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.2.11. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.
5.2.12. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

5.2.13. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

  5.2.14. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки. До подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) вывезти за пределы площадки материалы, оборудование, иное имущество, строительный мусор, а также предоставить Заказчику копию приемосдаточного акта по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения».

5.2.15. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнять трехстадийную фотофиксацию до начала, вовремя и после окончания работ.

 5.2.16. Направить Заказчику уведомление о завершении работ. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику и представителю СПб ГБУ «Служба заказчика» по акту передачи объекта в эксплуатацию после выполненных ремонтных работ, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

5.2.17. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.18. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5.2.19. Подрядчик обязан исполнять требования ч.3 ст.266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.

5.2.20. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

5.2.21. Подрядчик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

5.2.22. Подрядчик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Заказчик поручает СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» (далее – Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района») осуществлять технический контроль и надзор за ходом производства работ, путем заключения договора об оказании услуг технического надзора. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в соответствии с условиями договора об оказании услуг технического надзора.

 Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей. 

 6.2. Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» совместно с представителем Подрядчика оформляют акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, осуществляют технический надзор за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования сметной документации Заказчика.

6.3. Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в контракте.

6.4. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в рамках договора имеет право с составлением соответствующего акта:
- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приёмки скрытых элементов;
- приостанавливать выполнение ремонтных работ, если они выполняются с нарушениями требований ГОСТ, СНиП и Контракта, в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ, предписание технического надзора, акта технического состояния;
- не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от СНиП, ГОСТ, действующих нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

6.5. Проверка выполненных Подрядчиком работ, в части соответствия их условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.

     Для проведения экспертизы соответствия качества выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию. 

6.6. При обнаружении Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в ходе приемки отдельных этапов или работ по контракту в целом недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

6.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.

6.9.  По завершении в установленные сроки работ Подрядчик не позднее 5 рабочих дней до истечения установленного срока передает в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» исполнительную документацию.

6.10.  СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в течение 5 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их, включая акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, и передает Подрядчику.

6.11. В случае выявления СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» несоответствия сведений об объемах, содержании им стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с контрактом, СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений.

6.12. По завершении в установленные сроки работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект оригинала исполнительной документации, включая акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанные СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района», справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.13. По завершению приемки сторонами выполненных ремонтных работ, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, направляет Подрядчику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

6.14. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

 7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. 

Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 10 % цены Контракта. 

   7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает Заказчику пени.

    Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 1000 рублей.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении выполнения работ. 
7.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

7.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, в полной мере сверх неустойки.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1.  Настоящий Контракт расторгается на основании:
· письменного соглашения Сторон;
· вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;
· одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

· в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством. 
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:

 
- Подрядчик, после получения 2-х письменных уведомлений Заказчика, не принял объект для выполнения работ;


- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;


- Подрядчик не приступил к исполнению Контракта в установленные сроки, включая исполнение условий, указанных в пункте 3.2. настоящего Контракта, равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ;


- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;


- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

8.3. Заказчик, принявший решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта руководствуется требованиями действующего законодательства РФ.
8.4. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Сводный сметный расчет.

14. Адреса, банковские реквизиты И подписи Сторон

	Заказчик:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 71 Кировского района Санкт-Петербурга

Адрес: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 17, литера А

г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско, д.4, лит.А, пом.14-Н 

тел./факс 783-33-95, 

e-mail: dou71@kirov.spb.ru

ИНН 7805145428 КПП 780501001 

Лицевой счет № 0521134 Комитета финансов Санкт-Петербурга

Банковские реквизиты:

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

БИК банка получателя: 014030106

Сч. № банка получателя: 40102810945370000005

ОКТМО получателя: 40338000

Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №71 Кировского района, лицевой счет 0521134)

Сч. № получателя: 03224643400000007200

Заведующий Устюгова Л.В

Подписано ЭЦП
	Подрядчик:
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Подписано ЭЦП


Приложение № 1

к Контракту № 71/2024-9
от «___» ________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству и безопасности работ

1.  Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, являющихся предметом Контракта, в соответствии с действующими нормами и правилами.

2. Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами, в том числе:

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ст. 48 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Безопасность выполняемых работ, а также процесс их выполнения должны соответствовать требованиям, в том числе:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

5. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 
6. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих норм, правил и иных нормативных документов, соответствующих предмету электронного аукциона.

Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 в редакции 2014 года» по видам работ, указанным в сводном сметном расчете Заказчика, являющегося приложением № 2 к Контракту.

7. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных норм и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части после проведенного ремонта, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.

8. Подрядчик доставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

9. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

10. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.

11. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно, в том числе при помощи факсимильной связи информирует заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.

12. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

13. Все характеристики материалов, используемые при выполнении работ (комплектующих и оборудования), должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования) заказчика, указанным в сводном сметном расчете (Приложение №2 к Контракту), или превосходить их по своим техническим характеристикам.

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Заведующий Устюгова Л.В.

Подписано ЭЦП 
	_____________   ______________

Подписано ЭЦП


Приложение № 2
к Контракту № 71/2024-9
от «___» ________ 2024 г.

Сводный сметный расчет

	№ п/п
	Наименование сметного расчета
	Сметная стоимость, руб.
	Сметная стоимость с учетом К ____________, руб.

	1
	Замена дверного блока (смета №1)
	
	

	2
	Замена дверного блока (смета №2)
	
	

	 ИТОГО:
	
	


Локальные сметы Заказчика

[image: image1.emf]37929,22 ПЕРЕСЧЕТ  замена дверного блока Краснопутиловская.xlsx

      
[image: image2.emf]38943,19 ПЕРЕСЧЕТ  замена дверного блока Маринеско.xlsx


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Заведующий Устюгова Л.В.

Подписано ЭЦП 
	_____________   ______________

Подписано ЭЦП


�Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность по упрощенной системе налогообложения. В данном случае контракте ставятся прочерки.


�Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность по обычной системе налогообложения. В данном случае в контракте ставятся прочерки.
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ПЕРЕСЧЕТ замена дверного блока 

																												Приложение № 2

																												Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.



		СОГЛАСОВАНО:																				УТВЕРЖДАЮ:



																																														



		"____" ________________ 2023 года																										"____" ________________ 2023 года





		Наименование программного продукта												ГРАНД-Смета, версия 2022.3

		Наименование редакции сметных нормативов  												«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»																																		«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

		Наименование субъекта Российской Федерации 												78. г. Санкт-Петербург																																										78. г. Санкт-Петербург

		Наименование зоны субъекта Российской Федерации 																																																								



		ГБДОУ детский сад № 71 Кировского районва Санкт-Петербурга по адресу:  ул. Краснопутиловская дом 17 лит. А																																																										ГБДОУ детский сад № 71 Кировского районва Санкт-Петербурга по адресу:  ул. Краснопутиловская дом 17 лит. А

		(наименование стройки)



																																																														

		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		замену дверного блока в здании ГБДОУ детский сад № 71 Кировского районва Санкт-Петербурга по адресу: ул. Краснопутиловская дом 17 лит. А																																																														замену дверного блока в здании ГБДОУ детский сад № 71 Кировского районва Санкт-Петербурга по адресу: ул. Краснопутиловская дом 17 лит. А

		 (наименование работ и затрат)

		Составлен 		базисно-индексным		методом

		Основание		дефектная ведомость 684-ТО/Захаров

				(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 						май 2023 ТСНБ госэталон 2012 ред. 2014 (10.06.2022) с учетом прогнозного индекса инфляции с июня  2023 на март 2024



		Сметная стоимость 				37.93		(3,4)		тыс.руб.

				в том числе:

				строительных работ		29.73		(2,66)		тыс.руб.				Средства на оплату труда рабочих										3.69		(0,1)		тыс.руб.

				монтажных работ		0.00		(0)		тыс.руб.				Нормативные затраты труда рабочих										8.79				чел.час.

				оборудования		0.00		(0)		тыс.руб.				Нормативные затраты труда машинистов										0.07				чел.час.

				прочих затрат		0.00		(0)		тыс.руб.														  



		№ п/п		Обоснование		Наименование работ и затрат						Единица измерения		Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.						Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.



														на единицу		коэффициенты		всего с учетом коэффициентов		на единицу		коэффициенты		всего

		1		2		3						4		5		6		7		8		9		10		11		12

		Раздел 1. двери																																																																Раздел 1. двери

		1		ТЕРр56-11-1		Снятие наличников						100 м наличников						0.0485																																																		Снятие наличников

						Объем=4,85 / 100																																																																Объем=4,85 / 100

				1		ОТ														40.88				1.98		37.18		73.62																																												ОТ

						ЗТ						чел.-ч		4.21				0.204185																																																								ЗТ

						Итого по расценке														40.88				1.98				73.62																																																Итого по расценке

						ФОТ																		1.98				73.62																																														ФОТ

				Пр/812-090.0-1		НР Проемы (ремонтно-строительные)						%		90				90						1.78				66.26																																														НР Проемы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-090.0		СП Проемы (ремонтно-строительные)						%		47				47						0.93				34.60																																														СП Проемы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		4.69				174.48																																																		Всего по позиции

		2		ТЕРр56-10-1		Снятие дверных полотен						100 м2 дверных полотен						0.017																																																		Снятие дверных полотен

						Объем=(2*0,85) / 100																																																																Объем=(2*0,85) / 100

				1		ОТ														352.28				5.99		37.18		222.71																																												ОТ

						ЗТ						чел.-ч		36.28				0.61676																																																								ЗТ

						Итого по расценке														352.28				5.99				222.71																																																Итого по расценке

						ФОТ																		5.99				222.71																																														ФОТ

				Пр/812-090.0-1		НР Проемы (ремонтно-строительные)						%		90				90						5.39				200.44																																														НР Проемы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-090.0		СП Проемы (ремонтно-строительные)						%		47				47						2.82				104.67																																														СП Проемы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		14.20				527.82																																																		Всего по позиции

		3		ТЕРр56-9-1		Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах						100 коробок						0.01																																																		Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

						Объем=1 / 100																																																																Объем=1 / 100

				1		ОТ														1,757.14				17.57		37.18		653.25																																												ОТ

				2		ЭМ														289.79				2.90		16.12		46.75																																												ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														46.69				0.47		37.18		17.47																																												в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		179.3				1.793																																																								ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		3.97				0.0397																																																								ЗТм

						Итого по расценке														2,046.93				20.47				700.00																																																Итого по расценке

						ФОТ																		18.04				670.72																																														ФОТ

				Пр/812-090.0-1		НР Проемы (ремонтно-строительные)						%		90				90						16.24				603.65																																														НР Проемы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-090.0		СП Проемы (ремонтно-строительные)						%		47				47						8.48				315.24																																														СП Проемы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		45.19				1,618.89																																																		Всего по позиции

		4		ТЕР09-04-013-01		Установка противопожарных дверей: однопольных глухих						1 м2 проема						1.7																																																		Установка противопожарных дверей: однопольных глухих

						Объем=2*0,85																																																																Объем=2*0,85

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ														25.83		1.15		50.50		37.18		1,877.59																																												ОТ

				2		ЭМ														10.00		1.25		21.25		10.89		231.41																																												ЭМ

				4		М														89.92				152.86		6.67		1,019.58																																												М

						ЗТ						чел.-ч		2.07		1.15		4.04685																																																								ЗТ

						Итого по расценке														125.75				224.61				3,128.58																																																Итого по расценке

						ФОТ																		50.50				1,877.59																																														ФОТ

				Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Строительные металлические конструкции						%		93		0.9		83.7						42.27				1,571.54																																														НР Строительные металлические конструкции

				Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Строительные металлические конструкции						%		62		0.85		52.7						26.61				989.49																																														СП Строительные металлические конструкции

						Всего по позиции																		293.49				5,689.61																																																		Всего по позиции

		5		ТССЦ-203-8122		Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 950х2000 мм, окрашенная порошковыми красками с замком, фурнитурой прим.						шт.						1		17,869.81				2,042.26		8.75		17,869.81																																								Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 950х2000 мм, окрашенная порошковыми красками с замком, фурнитурой прим.

						Всего по позиции																		2,042.26				17,869.81																																																		Всего по позиции

		6		ТСЦ-101-9411-070П		Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 80 кг						шт.						1		1,202.69				137.45		8.75		1,202.69																																								Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 80 кг

						Всего по позиции																		137.45				1,202.69																																																		Всего по позиции

		7		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток						100 м2 поверхности облицовки						0.0056																																																		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

						Объем=0,56 / 100																																																																Объем=0,56 / 100

				1		ОТ														715.51				4.01		37.18		149.09																																												ОТ

				2		ЭМ														128.99				0.72		16.76		12.07																																												ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														24.82				0.14		37.18		5.21																																												в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		74.3				0.41608																																																								ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		1.99				0.011144																																																								ЗТм

						Итого по расценке														844.50				4.73				161.16																																																Итого по расценке

						ФОТ																		4.15				154.30																																														ФОТ

				Пр/812-097.0-1		НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						%		90				90						3.74				138.87																																														НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-097.0		СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						%		45				45						1.87				69.44																																														СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		10.34				369.47																																																		Всего по позиции

		8		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону						100 м2 поверхности облицовки						0.0056																																																		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

						Объем=0,56 / 100																																																																Объем=0,56 / 100

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ														1,791.50		1.15		11.54		37.18		429.06																																												ОТ

				2		ЭМ														31.42		1.25		0.22		28.81		6.34																																												ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														20.49		1.25		0.14		37.18		5.21																																												в т.ч. ОТм

				4		М														7.51				0.04		10.2		0.41																																												М

						ЗТ						чел.-ч		159.67		1.15		1.0282748																																																								ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		1.65		1.25		0.01155																																																								ЗТм

						Итого по расценке														1,830.43				11.80				435.81																																																Итого по расценке

						ФОТ																		11.68				434.27																																														ФОТ

				Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы						%		100		0.9		90						10.51				390.84																																														НР Отделочные работы

				Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы						%		49		0.85		41.65						4.86				180.87																																														СП Отделочные работы

						Всего по позиции																		27.17				1,007.52																																																		Всего по позиции

		9		ТССЦ-101-5544		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, размер 300х200х7 мм цвет согласовать с заказчиком						м2						0.56		396.34				25.37		8.75		221.95																																								Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, размер 300х200х7 мм цвет согласовать с заказчиком

						Всего по позиции																		25.37				221.95																																																		Всего по позиции

		10		ТССЦ-402-9110-004П		Смесь сухая клей для плитки на цементной основе						т						0.0021		12,228.56				2.93		8.75		25.68																																								Смесь сухая клей для плитки на цементной основе

						Всего по позиции																		2.93				25.68																																																		Всего по позиции

		11		ТССЦ-402-9110-002П		Смесь сухая затирка белая на цементной основе						т						0.0003		46,350.40				1.59		8.75		13.91																																								Смесь сухая затирка белая на цементной основе

						Всего по позиции																		1.59				13.91																																																		Всего по позиции

		12		ТЕР15-02-031-01		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских						100 м2 оштукатуриваемой поверхности						0.0024																																																		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

						Объем=0,24 / 100																																																																Объем=0,24 / 100

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ														2,318.12		1.15		6.40		37.18		237.95																																												ОТ

				2		ЭМ														54.36		1.25		0.16		25.22		4.04																																												ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														32.55		1.25		0.10		37.18		3.72																																												в т.ч. ОТм

				4		М														2,924.10				7.02		9.03		63.39																																												М

						ЗТ						чел.-ч		204.06		1.15		0.5632056																																																								ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.06		1.25		0.00618																																																								ЗТм

						Итого по расценке														5,296.58				13.58				305.38																																																Итого по расценке

						ФОТ																		6.50				241.67																																														ФОТ

				Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы						%		100		0.9		90						5.85				217.50																																														НР Отделочные работы

				Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы						%		49		0.85		41.65						2.71				100.66																																														СП Отделочные работы

						Всего по позиции																		22.14				623.54																																																		Всего по позиции

		13		ТЕР15-04-007-01		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен						100 м2 окрашиваемой поверхности						0.0024																																																		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен

						Объем=0,24 / 100																																																																Объем=0,24 / 100

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ														465.66		1.15		1.29		37.18		47.96																																												ОТ

				2		ЭМ														14.10		1.25		0.04		19.85		0.79																																												ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														0.27		1.25		0.00		37.18																																														в т.ч. ОТм

				4		М														693.56				1.66		4.61		7.65																																												М

						ЗТ						чел.-ч		43.56		1.15		0.1202256																																																								ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		0.02		1.25		0.00006																																																								ЗТм

						Итого по расценке														1,173.32				2.99				56.40																																																Итого по расценке

						ФОТ																		1.29				47.96																																														ФОТ

				Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы						%		100		0.9		90						1.16				43.16																																														НР Отделочные работы

				Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы						%		49		0.85		41.65						0.54				19.98																																														СП Отделочные работы

						Всего по позиции																		4.69				119.54																																																		Всего по позиции

		14		ТССЦ-101-9851-008П		Краска акриловая на дисперсионной основе для внутренних работ, кмо прим.						кг						0.1		262.91				3.00		8.75		26.29																																								Краска акриловая на дисперсионной основе для внутренних работ, кмо прим.

						Объем=0,0001*1000																																																																Объем=0,0001*1000

						Всего по позиции																		3.00				26.29																																																		Всего по позиции

		15		ТССЦ-101-6513		Грунтовка акриловая глубокого проникновения 'БИРСС Грунт КШ'						т						0.00004		66,166.99				0.30		8.75		2.65																																								Грунтовка акриловая глубокого проникновения 'БИРСС Грунт КШ'

						Всего по позиции																		0.30				2.65																																																		Всего по позиции



						Итоги по разделу 1 двери :																																																																												Итоги по разделу 1 двери :

						     Итого прямые затраты (справочно)																		2,499.05				24,446.64																																																								     Итого прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																														          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																		99.28				3,691.23																																																								               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																		25.29				301.40																																																								               Эксплуатация машин

						                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)																		0.85				31.61																																																								                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																		2,374.48				20,454.01																																																								               Материалы

						     Строительные работы																		2,634.81				29,493.85																																																								     Строительные работы

						          в том числе:																																																																														          в том числе:

						               оплата труда																		99.28				3,691.23																																																								               оплата труда

						               эксплуатация машин и механизмов																		25.29				301.40																																																								               эксплуатация машин и механизмов

						                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)																		0.85				31.61																																																								                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

						               материалы																		2,374.48				20,454.01																																																								               материалы

						               накладные расходы																		86.94				3,232.26																																																								               накладные расходы

						               сметная прибыль																		48.82				1,814.95																																																								               сметная прибыль

						     Итого ФОТ (справочно)																		100.13				3,722.84																																																								     Итого ФОТ (справочно)

						     Итого накладные расходы (справочно)																		86.94				3,232.26																																																								     Итого накладные расходы (справочно)

						     Итого сметная прибыль (справочно)																		48.82				1,814.95																																																								     Итого сметная прибыль (справочно)

						  Итого по разделу 1 двери																		2,634.81				29,493.85																																																										  Итого по разделу 1 двери

		Раздел 2. вывоз мусора																																																																Раздел 2. вывоз мусора

		16		01-01-01-041		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную						1 т груза						0.1445		927.84				15.32		8.75		134.07																																								Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

						Всего по позиции																		15.32				134.07																																																		Всего по позиции

		17		03-21-01-040		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км: I класс груза						1 т груза						0.1445		425.85				7.03		8.75		61.54																																								Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км: I класс груза

						Всего по позиции																		7.03				61.54																																																		Всего по позиции

		18		полигон ЗАО "ПРОМОТХОДЫ" (ближний)		прием отходов 4-5 кл. опасности для технологических нужд полигона						м3						0.0803		525.00				4.82		8.75		42.16																																								прием отходов 4-5 кл. опасности для технологических нужд полигона

						Всего по позиции																		4.82				42.16																																																		Всего по позиции



						Итоги по разделу 2 вывоз мусора :																																																																												Итоги по разделу 2 вывоз мусора :

						     Итого прямые затраты (справочно)																		27.17				237.77																																																								     Итого прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																														          в том числе:

						               Материалы																		27.17				237.77																																																								               Материалы

						     Строительные работы																		27.17				237.77																																																								     Строительные работы

						          в том числе:																																																																														          в том числе:

						               материалы																		27.17				237.77																																																								               материалы

						  Итого по разделу 2 вывоз мусора																		27.17				237.77																																																										  Итого по разделу 2 вывоз мусора



						Итоги по смете:																																																																																		Итоги по смете:

						     Итого прямые затраты (справочно)																		2,526.22				24,684.41																																																														     Итого прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																				          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																		99.28				3,691.23																																																														               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																		25.29				301.40																																																														               Эксплуатация машин

						                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)																		0.85				31.61																																																														                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																		2,401.65				20,691.78																																																														               Материалы

						     Строительные работы																		2,661.98				29,731.62																																																														     Строительные работы

						          в том числе:																																																																																				          в том числе:

						               оплата труда																		99.28				3,691.23																																																														               оплата труда

						               эксплуатация машин и механизмов																		25.29				301.40																																																														               эксплуатация машин и механизмов

						                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)																		0.85				31.61																																																														                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

						               материалы																		2,401.65				20,691.78																																																														               материалы

						               накладные расходы																		86.94				3,232.26																																																														               накладные расходы

						               сметная прибыль																		48.82				1,814.95																																																														               сметная прибыль

						     Итого ФОТ (справочно)																		100.13				3,722.84																																																														     Итого ФОТ (справочно)

						     Итого накладные расходы (справочно)																		86.94				3,232.26																																																														     Итого накладные расходы (справочно)

						     Итого сметная прибыль (справочно)																		48.82				1,814.95																																																														     Итого сметная прибыль (справочно)

						     НДС 20%																		532.40				5,946.32																																																																     НДС 20%

						     Итого																		3,194.38				35,677.94																																																																		     Итого

						     Всего по смете с учетом прогнозного индекса инфляции : июнь   2023г-март 2024г. Распоряжение№ 1р от 09.01.2023г Комитета по экономической политике и стратегическомупланированию СПб (К1=(1,005+1,034)/2=1,0195, к2=1,034*(1,004+1,013)/2=1,0428, К=К1*К2 1,0195*1,0428=1,0631 1,0631 1,0631																																																																																						     Всего по смете с учетом прогнозного индекса инфляции : июнь   2023г-март 2024г. Распоряжение№ 1р от 09.01.2023г Комитета по экономической политике и стратегическомупланированию СПб (К1=(1,005+1,034)/2=1,0195, к2=1,034*(1,004+1,013)/2=1,0428, К=К1*К2 1,0195*1,0428=1,0631 1,0631 1,0631

						  ВСЕГО по смете																		3,395.95				37,929.22																																																																				  ВСЕГО по смете
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		(наименование стройки)



																																																														

		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		замену дверного блока в здании ГБДОУ детский сад № 71 Кировского районва Санкт-Петербурга по адресу: ул. Маринеско дом 4 лит. А пом. 14-Н																																																														замену дверного блока в здании ГБДОУ детский сад № 71 Кировского районва Санкт-Петербурга по адресу: ул. Маринеско дом 4 лит. А пом. 14-Н

		 (наименование работ и затрат)

		Составлен 		базисно-индексным		методом

		Основание		дефектная ведомость 648/1-ТО/Захаров

				(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 						май 2023 ТСНБ госэталон 2012 ред. 2014 (10.06.2022) с учетом прогнозного индекса инфляции с июня  2023 на март 2024



		Сметная стоимость 				38.94		(3,45)		тыс.руб.

				в том числе:

				строительных работ		30.53		(2,7)		тыс.руб.				Средства на оплату труда рабочих										3.96		(0,11)		тыс.руб.

				монтажных работ		0.00		(0)		тыс.руб.				Нормативные затраты труда рабочих										9.39				чел.час.

				оборудования		0.00		(0)		тыс.руб.				Нормативные затраты труда машинистов										0.07				чел.час.

				прочих затрат		0.00		(0)		тыс.руб.														  



		№ п/п		Обоснование		Наименование работ и затрат						Единица измерения		Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.						Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.



														на единицу		коэффициенты		всего с учетом коэффициентов		на единицу		коэффициенты		всего

		1		2		3						4		5		6		7		8		9		10		11		12

		Раздел 1. двери																																																																Раздел 1. двери

		1		ТЕРр56-11-1		Снятие наличников						100 м наличников						0.049																																																		Снятие наличников

						Объем=4,9 / 100																																																																Объем=4,9 / 100

				1		ОТ														40.88				2.00		37.18		74.36																																												ОТ

						ЗТ						чел.-ч		4.21				0.20629																																																								ЗТ

						Итого по расценке														40.88				2.00				74.36																																																Итого по расценке

						ФОТ																		2.00				74.36																																														ФОТ

				Пр/812-090.0-1		НР Проемы (ремонтно-строительные)						%		90				90						1.80				66.92																																														НР Проемы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-090.0		СП Проемы (ремонтно-строительные)						%		47				47						0.94				34.95																																														СП Проемы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		4.74				176.23																																																		Всего по позиции

		2		ТЕРр56-10-1		Снятие дверных полотен						100 м2 дверных полотен						0.019																																																		Снятие дверных полотен

						Объем=(2*0,95) / 100																																																																Объем=(2*0,95) / 100

				1		ОТ														352.28				6.69		37.18		248.73																																												ОТ

						ЗТ						чел.-ч		36.28				0.68932																																																								ЗТ

						Итого по расценке														352.28				6.69				248.73																																																Итого по расценке

						ФОТ																		6.69				248.73																																														ФОТ

				Пр/812-090.0-1		НР Проемы (ремонтно-строительные)						%		90				90						6.02				223.86																																														НР Проемы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-090.0		СП Проемы (ремонтно-строительные)						%		47				47						3.14				116.90																																														СП Проемы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		15.85				589.49																																																		Всего по позиции

		3		ТЕРр56-9-1		Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах						100 коробок						0.01																																																		Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

						Объем=1 / 100																																																																Объем=1 / 100

				1		ОТ														1,757.14				17.57		37.18		653.25																																												ОТ

				2		ЭМ														289.79				2.90		16.12		46.75																																												ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														46.69				0.47		37.18		17.47																																												в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		179.3				1.793																																																								ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		3.97				0.0397																																																								ЗТм

						Итого по расценке														2,046.93				20.47				700.00																																																Итого по расценке

						ФОТ																		18.04				670.72																																														ФОТ

				Пр/812-090.0-1		НР Проемы (ремонтно-строительные)						%		90				90						16.24				603.65																																														НР Проемы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-090.0		СП Проемы (ремонтно-строительные)						%		47				47						8.48				315.24																																														СП Проемы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		45.19				1,618.89																																																		Всего по позиции

		4		ТЕР09-04-013-01		Установка противопожарных дверей: однопольных глухих						1 м2 проема						1.9																																																		Установка противопожарных дверей: однопольных глухих

						Объем=2*0,95																																																																Объем=2*0,95

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ														25.83		1.15		56.44		37.18		2,098.44																																												ОТ

				2		ЭМ														10.00		1.25		23.75		10.89		258.64																																												ЭМ

				4		М														89.92				170.85		6.67		1,139.57																																												М

						ЗТ						чел.-ч		2.07		1.15		4.52295																																																								ЗТ

						Итого по расценке														125.75				251.04				3,496.65																																																Итого по расценке

						ФОТ																		56.44				2,098.44																																														ФОТ

				Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Строительные металлические конструкции						%		93		0.9		83.7						47.24				1,756.39																																														НР Строительные металлические конструкции

				Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Строительные металлические конструкции						%		62		0.85		52.7						29.74				1,105.88																																														СП Строительные металлические конструкции

						Всего по позиции																		328.02				6,358.92																																																		Всего по позиции

		5		ТССЦ-203-8122		Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 950х2000 мм, окрашенная порошковыми красками с замком, фурнитурой прим.						шт.						1		17,869.81				2,042.26		8.75		17,869.81																																								Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 950х2000 мм, окрашенная порошковыми красками с замком, фурнитурой прим.

						Всего по позиции																		2,042.26				17,869.81																																																		Всего по позиции

		6		ТСЦ-101-9411-070П		Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 80 кг						шт.						1		1,202.69				137.45		8.75		1,202.69																																								Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 80 кг

						Всего по позиции																		137.45				1,202.69																																																		Всего по позиции

		7		ТЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток						100 м2 поверхности облицовки						0.0058																																																		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

						Объем=0,58 / 100																																																																Объем=0,58 / 100

				1		ОТ														715.51				4.15		37.18		154.30																																												ОТ

				2		ЭМ														128.99				0.75		16.76		12.57																																												ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														24.82				0.14		37.18		5.21																																												в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		74.3				0.43094																																																								ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		1.99				0.011542																																																								ЗТм

						Итого по расценке														844.50				4.90				166.87																																																Итого по расценке

						ФОТ																		4.29				159.51																																														ФОТ

				Пр/812-097.0-1		НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						%		90				90						3.86				143.56																																														НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-097.0		СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						%		45				45						1.93				71.78																																														СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		10.69				382.21																																																		Всего по позиции

		8		ТЕР15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону						100 м2 поверхности облицовки						0.0058																																																		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

						Объем=0,58 / 100																																																																Объем=0,58 / 100

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ														1,791.50		1.15		11.95		37.18		444.30																																												ОТ

				2		ЭМ														31.42		1.25		0.23		28.81		6.63																																												ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														20.49		1.25		0.15		37.18		5.58																																												в т.ч. ОТм

				4		М														7.51				0.04		10.2		0.41																																												М

						ЗТ						чел.-ч		159.67		1.15		1.0649989																																																								ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		1.65		1.25		0.0119625																																																								ЗТм

						Итого по расценке														1,830.43				12.22				451.34																																																Итого по расценке

						ФОТ																		12.10				449.88																																														ФОТ

				Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы						%		100		0.9		90						10.89				404.89																																														НР Отделочные работы

				Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы						%		49		0.85		41.65						5.04				187.38																																														СП Отделочные работы

						Всего по позиции																		28.15				1,043.61																																																		Всего по позиции

		9		ТССЦ-101-5544		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, размер 300х200х7 мм цвет согласовать с заказчиком						м2						0.58		396.34				26.27		8.75		229.88																																								Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, размер 300х200х7 мм цвет согласовать с заказчиком

						Всего по позиции																		26.27				229.88																																																		Всего по позиции

		10		ТССЦ-402-9110-004П		Смесь сухая клей для плитки на цементной основе						т						0.0022		12,228.56				3.07		8.75		26.90																																								Смесь сухая клей для плитки на цементной основе

						Всего по позиции																		3.07				26.90																																																		Всего по позиции

		11		ТССЦ-402-9110-002П		Смесь сухая затирка белая на цементной основе						т						0.0003		46,350.40				1.59		8.75		13.91																																								Смесь сухая затирка белая на цементной основе

						Всего по позиции																		1.59				13.91																																																		Всего по позиции

		12		ТЕР15-02-031-01		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских						100 м2 оштукатуриваемой поверхности						0.0024																																																		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

						Объем=0,24 / 100																																																																Объем=0,24 / 100

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ														2,318.12		1.15		6.40		37.18		237.95																																												ОТ

				2		ЭМ														54.36		1.25		0.16		25.22		4.04																																												ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														32.55		1.25		0.10		37.18		3.72																																												в т.ч. ОТм

				4		М														2,924.10				7.02		9.03		63.39																																												М

						ЗТ						чел.-ч		204.06		1.15		0.5632056																																																								ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.06		1.25		0.00618																																																								ЗТм

						Итого по расценке														5,296.58				13.58				305.38																																																Итого по расценке

						ФОТ																		6.50				241.67																																														ФОТ

				Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы						%		100		0.9		90						5.85				217.50																																														НР Отделочные работы

				Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы						%		49		0.85		41.65						2.71				100.66																																														СП Отделочные работы

						Всего по позиции																		22.14				623.54																																																		Всего по позиции

		13		ТЕР15-04-007-01		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен						100 м2 окрашиваемой поверхности						0.0024																																																		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен

						Объем=0,24 / 100																																																																Объем=0,24 / 100

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ														465.66		1.15		1.29		37.18		47.96																																												ОТ

				2		ЭМ														14.10		1.25		0.04		19.85		0.79																																												ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														0.27		1.25		0.00		37.18																																														в т.ч. ОТм

				4		М														693.56				1.66		4.61		7.65																																												М

						ЗТ						чел.-ч		43.56		1.15		0.1202256																																																								ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		0.02		1.25		0.00006																																																								ЗТм

						Итого по расценке														1,173.32				2.99				56.40																																																Итого по расценке

						ФОТ																		1.29				47.96																																														ФОТ

				Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы						%		100		0.9		90						1.16				43.16																																														НР Отделочные работы

				Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы						%		49		0.85		41.65						0.54				19.98																																														СП Отделочные работы

						Всего по позиции																		4.69				119.54																																																		Всего по позиции

		14		ТССЦ-101-9851-008П		Краска акриловая на дисперсионной основе для внутренних работ, кмо прим.						кг						0.1		262.91				3.00		8.75		26.29																																								Краска акриловая на дисперсионной основе для внутренних работ, кмо прим.

						Объем=0,0001*1000																																																																Объем=0,0001*1000

						Всего по позиции																		3.00				26.29																																																		Всего по позиции

		15		ТССЦ-101-6513		Грунтовка акриловая глубокого проникновения 'БИРСС Грунт КШ'						т						0.00004		66,166.99				0.30		8.75		2.65																																								Грунтовка акриловая глубокого проникновения 'БИРСС Грунт КШ'

						Всего по позиции																		0.30				2.65																																																		Всего по позиции



						Итоги по разделу 1 двери :																																																																												Итоги по разделу 1 двери :

						     Итого прямые затраты (справочно)																		2,527.83				24,871.86																																																								     Итого прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																														          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																		106.49				3,959.29																																																								               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																		27.83				329.42																																																								               Эксплуатация машин

						                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)																		0.86				31.98																																																								                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																		2,393.51				20,583.15																																																								               Материалы

						     Строительные работы																		2,673.41				30,284.56																																																								     Строительные работы

						          в том числе:																																																																														          в том числе:

						               оплата труда																		106.49				3,959.29																																																								               оплата труда

						               эксплуатация машин и механизмов																		27.83				329.42																																																								               эксплуатация машин и механизмов

						                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)																		0.86				31.98																																																								                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

						               материалы																		2,393.51				20,583.15																																																								               материалы

						               накладные расходы																		93.06				3,459.93																																																								               накладные расходы

						               сметная прибыль																		52.52				1,952.77																																																								               сметная прибыль

						     Итого ФОТ (справочно)																		107.35				3,991.27																																																								     Итого ФОТ (справочно)

						     Итого накладные расходы (справочно)																		93.06				3,459.93																																																								     Итого накладные расходы (справочно)

						     Итого сметная прибыль (справочно)																		52.52				1,952.77																																																								     Итого сметная прибыль (справочно)

						  Итого по разделу 1 двери																		2,673.41				30,284.56																																																										  Итого по разделу 1 двери

		Раздел 2. вывоз мусора																																																																Раздел 2. вывоз мусора

		16		01-01-01-041		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную						1 т груза						0.147		927.84				15.59		8.75		136.39																																								Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

						Всего по позиции																		15.59				136.39																																																		Всего по позиции

		17		03-21-01-040		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км: I класс груза						1 т груза						0.147		425.85				7.15		8.75		62.60																																								Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км: I класс груза

						Всего по позиции																		7.15				62.60																																																		Всего по позиции

		18		полигон ЗАО "ПРОМОТХОДЫ" (ближний)		прием отходов 4-5 кл. опасности для технологических нужд полигона (утилизация)						м3						0.0817		525.00				4.90		8.75		42.89																																								прием отходов 4-5 кл. опасности для технологических нужд полигона (утилизация)

						Всего по позиции																		4.90				42.89																																																		Всего по позиции



						Итоги по разделу 2 вывоз мусора :																																																																												Итоги по разделу 2 вывоз мусора :

						     Итого прямые затраты (справочно)																		27.64				241.88																																																								     Итого прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																														          в том числе:

						               Материалы																		27.64				241.88																																																								               Материалы

						     Строительные работы																		27.64				241.88																																																								     Строительные работы

						          в том числе:																																																																														          в том числе:

						               материалы																		27.64				241.88																																																								               материалы

						  Итого по разделу 2 вывоз мусора																		27.64				241.88																																																										  Итого по разделу 2 вывоз мусора



						Итоги по смете:																																																																																		Итоги по смете:

						     Итого прямые затраты (справочно)																		2,555.47				25,113.74																																																														     Итого прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																				          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																		106.49				3,959.29																																																														               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																		27.83				329.42																																																														               Эксплуатация машин

						                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)																		0.86				31.98																																																														                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																		2,421.15				20,825.03																																																														               Материалы

						     Строительные работы																		2,701.05				30,526.44																																																														     Строительные работы

						          в том числе:																																																																																				          в том числе:

						               оплата труда																		106.49				3,959.29																																																														               оплата труда

						               эксплуатация машин и механизмов																		27.83				329.42																																																														               эксплуатация машин и механизмов

						                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)																		0.86				31.98																																																														                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

						               материалы																		2,421.15				20,825.03																																																														               материалы

						               накладные расходы																		93.06				3,459.93																																																														               накладные расходы

						               сметная прибыль																		52.52				1,952.77																																																														               сметная прибыль

						     Итого ФОТ (справочно)																		107.35				3,991.27																																																														     Итого ФОТ (справочно)

						     Итого накладные расходы (справочно)																		93.06				3,459.93																																																														     Итого накладные расходы (справочно)

						     Итого сметная прибыль (справочно)																		52.52				1,952.77																																																														     Итого сметная прибыль (справочно)

						     НДС 20%																		540.21				6,105.29																																																																     НДС 20%

						     Итого																		3,241.26				36,631.73																																																																		     Итого

						     Всего по смете с учетом прогнозного индекса инфляции : июнь   2023г-март 2024г. Распоряжение№ 1р от 09.01.2023г Комитета по экономической политике и стратегическомупланированию СПб (К1=(1,005+1,034)/2=1,0195, к2=1,034*(1,004+1,013)/2=1,0428, К=К1*К2 1,0195*1,0428=1,0631 1,0631 1,0631																																																																																						     Всего по смете с учетом прогнозного индекса инфляции : июнь   2023г-март 2024г. Распоряжение№ 1р от 09.01.2023г Комитета по экономической политике и стратегическомупланированию СПб (К1=(1,005+1,034)/2=1,0195, к2=1,034*(1,004+1,013)/2=1,0428, К=К1*К2 1,0195*1,0428=1,0631 1,0631 1,0631

						  ВСЕГО по смете																		3,445.78				38,943.19																																																																				  ВСЕГО по смете





				Составил:		                                                      (Велюханова Л.М.)

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

				Проверил:		                                                      (Захаров В.В.)

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]















Страница &P





