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                                                             КОНТРАКТ № 49-ДБП
Санкт-Петербург                                                                                         _________2024 г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в лице _________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _______________________________, в лице _______________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее -  стороны), заключили настоящий контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по  замене дверного блока на противопожарный в помещении прачечной (пом. № 1 2-Н)  (далее – работы) по адресу: 192284, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 17, корпус 2, литер А (далее – Объект) (идентификационный код закупки 242781615819378160100100010120000000), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметной документацией Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также условиями настоящего Контракта.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: 01 июля 2024 года.
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.

Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.

.

2.2. Срок окончания работ: 1 августа 2024 года.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта составляет _____ рублей _____ копеек (_________рублей____ копеек), включая   НДС _____ рублей _____ копеек (_______). (НДС не облагается,  основание ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ),
Цена контракта определяется на основании сметной документации Заказчика (Приложение № 1 к настоящему контракту), с учетом коэффициента ________.
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу  или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Авансирование по контракту не предусматривается.
3.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 

3.5. Оплата по настоящему контракту полностью выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании счета, счета-фактуры, представленных Подрядчиком, акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего контракта, с учетом удержанных сумм неисполненных Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) (при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 7 настоящего Контракта) в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
3.6. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований контракта, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками 
не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков        3.8. Источник финансирования Контракта: 
Внебюджетные средства, Средства бюджетных учреждений, код вида расходов 244 (остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Контракта, по акту передачи объекта для выполнения работ (далее – акт) с участием СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (далее – Служба заказчика) (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).

4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ в установленном порядке технический надзор Службой заказчика, представить Подрядчику сведения о лице (лицах), обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие в передаче объекта, приемке выполненных работ.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата с участием Службы заказчика.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ в сроки, установленные п.2.1.  настоящего Контракта (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной контрактом стоимости работ.

4.2.3. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование (подлежащие обязательной сертификации) должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов 
на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.4.2.4. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
  4.2.4. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Немедленно письменно предупредить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы (в том числе журнал производства работ по форме КС-6), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.8. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством поставляемых товаров, материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.10. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика и Службу Заказчика не менее чем за 72 часа о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.11. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты или копии сертификатов, журнал производства работ, паспорта на оборудование и другие).
4.2.12. Вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость используемых Подрядчиком при выполнении работ электроэнергии, горячего, холодного водоснабжения, теплоснабжения (далее - ресурсы) Заказчика с применением действующих на момент выполнения работ тарифов.

При наличии отдельного учета (установка счетчиков) Подрядчиком используемых ресурсов на объекте затраты по ресурсам возмещаются Подрядчиком Заказчику на основании показаний счетчиков по следующей формуле:

З = Пэ х Цэ + Пв х Цв + Пт х Цт , где

З – затраты на возмещение стоимости потребленной за работу электропотребителей, электроосвещения, водоснабжения с учетом водоотведения, тепловой энергии руб.;

Пэ, Пв, Пт - показания временных приборов учета, Пэ-электроэнергии (кВт ч), Пв-водоснабжения (куб.м), Пт – теплоснабжения (Гкал/час);

Цэ – стоимость электроэнергии за 1 кВт ч ,руб.,  Цв – стоимость воды за 1 куб.м , руб., Цт – стоимость тепловой энергии 1 Гкал/час, руб.

Расчет стоимости потребленной Подрядчиком тепловой энергии Заказчика (при отсутствии отдельного учета) производится по формуле:

Зт= (Сз : Sз) х Sр, где

Зт – затраты на возмещение стоимости потребленной тепловой энергии, руб.;

Сз- сумма затрат, выставленная теплоснабжающими организациями на объект, руб;

Sз- площадь объекта, кв.м;

Sp-площадь ремонтных работ, кв.м.

При отсутствии отдельного учета Подрядчиком ресурсов и при использовании объекта Заказчиком при выполнении работ Подрядчиком, затраты Заказчика по ресурсам рассчитываются как разница между показаниями расхода ресурсов в период выполнения работ Подрядчиком и средними показаниями расхода ресурсов Заказчика за три последних месяца до момента начала выполнения работ Подрядчиком.

В случае, если при выполнении работ Подрядчиком объект не используется Заказчиком, затраты Заказчика по ресурсам определяются по показаниям счетчиков как разница между показаниями счетчиков на дату начала и на дату окончания выполнения работ Подрядчиком.

Показания счетчиков фиксируются в акте (актах), подписанном сторонами, а при уклонении Подрядчика от подписания акта (актов), Заказчиком в одностороннем порядке.

Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком. 

2.12. По соглашению сторон расчет стоимости возмещения Подрядчиком потребленных ресурсов Заказчика может быть произведен по следующим формулам: 

Зэ = P x V x T x Цэ, где

Зэ - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;

Р- мощность, кВт;

V-время работы в смену, час.;

Т-количество рабочих дней;

Цэ- стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.

Расчет стоимости потребленного Подрядчиком водоснабжения и водоотведения Заказчика: 

Зв= N x T x r x Цв :1000, где

Зв - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.;

N – норма расхода на одного человека в смену, л. (СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий). 
Т – количество рабочих дней;

r- количество работающих, чел.;

Цв – стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 куб.м, руб.

1000- коэффициент перевода литров в куб.м. 

Расчет указывается в акте (актах), подписанном сторонами.

Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком.
4.3. Заказчик:

 4.3.1. Обеспечивает проведение экспертизы выполненных работ.

4.3.2.  Вправе требовать надлежащего выполнения условий настоящего контракта.

4.3.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по контракту выполнить работу, а также при не устранении Подрядчиком дефектов в работах в установленный Заказчиком срок в период действия гарантийного срока на выполненные работы, Заказчик вправе поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от  Подрядчика  возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

4.3.4. В случае отсутствия в Контракте требований к гарантийному сроку на результат выполненных работ, Заказчик в порядке и в сроки, установленные ст. 724 ГК РФ, вправе предъявить Подрядчику требования, связанные с недостатками результата выполненной работы.

4.4. Подрядчик вправе: 

4.4.1. Требовать оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

5.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.2. Качество выполняемых работ, используемых товаров, материалов (комплектующих и оборудования) при выполнении работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов (ред. от 10.12.2019)

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

5.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.

5.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом организации ответственного за производство работ  и представить данные сведения Заказчику. 

5.5. Безопасность выполнения работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

5.6. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002) и постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Собрание законодательства Российской Федерации № 50, 14.12.2009, ст.6096.).

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По завершении работ (в течение 5 рабочих дней с момента завершения работ) Подрядчик извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы (далее - извещение Подрядчика).
6.2. Заказчик с участием Службы заказчика в течении 20 рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ                       (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, с оформлением результатов такой приемки
6.3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Заказчиком и Подрядчиком (КС-2). 
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков 
в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, предусмотренного настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику в срок, установленный п. 6.2 контракта, письменный мотивированный отказ.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНИП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

6.6. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

6.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком полностью выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.4 контракта.

7. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.


7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта: ______________ рублей ________ коп.


7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп. 


7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, а также расчет пени, штрафа, (стоимости использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика) определяется в требовании Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик направляет Подрядчику требование, содержащее расчет примененных мер ответственности (стоимости использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика).

7.6. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.


7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта 
в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе:


7.7.1. В случае непринятия Подрядчиком объекта для выполнения работ 
в установленный настоящим контрактом срок;


7.7.2. Отказа Подрядчика от выполнения работ;

7.7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 3 календарных дня;

7.7.4. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по контракту;

7.7.5. Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми;

7.7.6. В случае привлечения Подрядчиком иностранных работников с нарушением миграционного законодательства РФ; 

7.7.8. По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок КОНТРАКТА и ПОРЯДОК его прекращениЯ

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует 
по 31.12.2024 г включительно. 

Окончание срока действия настоящего контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту. В части денежных обязательств, ответственности за нарушение обязательств по Контракту - до полного их исполнения.
8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.7.7 настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям Контракта.  Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по контракту составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки полностью выполненных работ по контракту (КС-2).

9.3. В случае выявления недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

9.4.
Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков.

9.5. Требований к обеспечению гарантийных обязательств не установлено.
10. ФОРС-МАЖОР

10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление      форс-мажорных обстоятельств, действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
12.3. При заключении настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.4. Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями                 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к Контракту. 

12.8. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Смета Заказчика»
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 49 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

192284, Санкт-Петербург, Загребский

бульвар,

дом 17, корпус 2, литер А

ИНН 7816158193, КПП 781601001

Лицевой счет 0661109 в Комитете 

финансов Санкт-Петербурга
Заведующий / Н.М. Фурштатова/
	ПОДРЯДЧИК:
__________________ / __________/


Приложение № 1 «Смета Заказчика»
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: 192284, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 17, корпус 2, литер А

	(наименование стройки)

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: 192284, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 17, корпус 2, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	Смета заказчика

	Выполнение работ по замене дверного блока на противопожарный в помещении прачечной (пом. №1 2-Н)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость инженера ОТН Литвина Н.М.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	32,89
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	4,13
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,04
	тыс. руб.

	   строительных работ
	32,89
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	9,380477
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,08178
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр56-01-010-01

	Снятие дверных полотен
V=1,6/100
	100 м2
	0,016
	
	0,016
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,58048
	
	
	
	
	220,13

	
	1-100-22

	Средний разряд работы 2,2

	чел.-ч
	36,28
	
	0,58048
	
	
	379,22
	
	220,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,13

	1.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	1,18
	
	0,01888
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,13

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	198,12

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	103,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 606,88
	
	521,71

	2
	ГЭСНр56-01-009-01

	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,793
	
	
	
	
	686,07

	
	1-100-23

	Средний разряд работы 2,3

	чел.-ч
	179,3
	
	1,793
	
	
	382,64
	
	686,07

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,33

	
	91.21.10-002

	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

	маш.-ч
	7,93
	
	0,0793
	
	
	2,65
	
	0,21

	
	91.18.01-508

	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

	маш.-ч
	3,97
	
	0,0397
	
	
	128,94
	
	5,12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	691,4

	2.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	10,5
	
	0,105
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	686,07

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	617,46

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	322,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	163 131
	
	1 631,31

	3
	ГЭСНр63-03-001-05

	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
V=0,4/100
	100 м2
	0,004
	
	0,004
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2972
	
	
	
	
	111,69

	
	1-100-21

	Средний разряд работы 2,1

	чел.-ч
	74,3
	
	0,2972
	
	
	375,8
	
	111,69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,95

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0014
	
	
	
	
	0,57

	
	91.21.10-002

	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

	маш.-ч
	3,28
	
	0,01312
	
	
	2,65
	
	0,03

	
	91.18.01-508

	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

	маш.-ч
	1,64
	
	0,00656
	
	
	128,94
	
	0,85

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,35
	
	0,0014
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,07

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,35
	
	0,0014
	
	
	406,55
	
	0,57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,21

	3.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	4,41
	
	0,01764
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,26

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	101,03

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	50,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	66 190
	
	264,76

	4
	ГЭСН09-04-013-01

	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих  (Цвет по согласованию с заказчиком)

	м2
	1,89
	
	1,89
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,499145
	
	
	
	
	2 182,67

	
	1-100-44

	Средний разряд работы 4,4

	чел.-ч
	2,07
	1,15
	4,499145
	
	
	485,13
	
	2 182,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04725
	
	
	
	
	21,63

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,04725
	
	
	550,01
	
	25,99

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,04725
	
	
	457,8
	
	21,63

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	0,71
	1,25
	1,677375
	
	
	22,9
	
	38,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	866,74

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,07
	
	0,1323
	155,63
	0,94
	146,29
	
	19,35

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,4908
	
	0,927612
	
	
	6,68
	
	6,2

	
	[01.7.15.02-0051]

	Болты анкерные

	т
	0,003
	
	0,00567
	89 330,06
	1,15
	102 729,57
	
	582,48

	
	[14.5.01.05-0013]

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл

	шт
	0,27
	
	0,5103
	478,28
	1,06
	506,98
	
	258,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 135,44

	4.1
	[07.1.01.01-0019]

	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм

	шт
	0,52910052
	
	1
	11 382,65
	1,1
	12 520,92
	
	12 520,92

	4.2
	[01.7.04.09-0036]

	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм

	шт
	1,58730158
	
	3
	59,22
	1,14
	67,51
	
	202,53

	4.3
	[01.7.04.04-1008]

	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости

	компл
	0,52910052
	
	1
	1 071,51
	1,15
	1 232,24
	
	1 232,24

	4.4
	[01.7.04.01-1005]

	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг

	шт
	0,52910052
	
	1
	1 868,99
	1,1
	2 055,89
	
	2 055,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 204,3

	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	1 845

	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	1 161,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 721,53
	
	22 153,69

	5
	ГЭСНр61-01-001-11

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
V=0,8/100
	100 м2
	0,008
	
	0,008
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,696
	
	
	
	
	280,59

	
	1-100-29

	Средний разряд работы 2,9

	чел.-ч
	87
	
	0,696
	
	
	403,14
	
	280,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01072
	
	
	
	
	4,38

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,02
	
	0,00016
	
	
	1 648,57
	
	0,26

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	
	0,00016
	
	
	526,13
	
	0,08

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,3
	
	0,0024
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,12

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,3
	
	0,0024
	
	
	406,55
	
	0,98

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	1,02
	
	0,00816
	2,31
	1,22
	2,82
	
	0,02

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,02
	
	0,00816
	
	
	406,55
	
	3,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,743
	
	0,005944
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	285,62

	5.1
	04.3.02.05-0004

	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение

	т
	1,235
	
	0,00988
	
	
	12 621,74
	
	124,7

	5.2
	[14.3.01.01-0001]

	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований

	кг
	18
	
	0,144
	144,12
	1,19
	171,5
	
	24,7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	284,97

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	253,62

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	125,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	101 753,75
	
	814,03

	6
	ГЭСН15-01-019-05

	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=0,8/100
	100 м2
	0,008
	
	0,008
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,060392
	
	
	
	
	463,71

	
	1-100-36

	Средний разряд работы 3,6

	чел.-ч
	115,26
	1,15
	1,060392
	
	
	437,3
	
	463,71

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0165
	
	
	
	
	6,81

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,0008
	
	
	1 648,57
	
	1,32

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,0008
	
	
	526,13
	
	0,42

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,27
	1,25
	0,0027
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,14

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,0027
	
	
	406,55
	
	1,1

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	1,3
	1,25
	0,013
	2,31
	1,22
	2,82
	
	0,04

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,3
	1,25
	0,013
	
	
	406,55
	
	5,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,39

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,085
	
	0,00068
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,03

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,5
	
	0,004
	56,11
	1,62
	90,9
	
	0,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	472,41

	6.1
	[04.3.02.09-0102]

	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)

	т
	0,05
	
	0,0004
	37 800,3
	2,15
	81 270,65
	
	32,51

	6.2
	[14.1.06.02-0011]

	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня

	т
	0,375
	
	0,003
	36 038,35
	1,24
	44 687,55
	
	134,06

	6.3
	Материал заказчика

	Плитки керамические для внутренней облицовки стен 300х200

	м2
	100
	
	0,8
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	470,52

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	423,47

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	195,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	157 302,5
	
	1 258,42

	7
	ГЭСНр61-01-001-11

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (прим. до 2 мм)
V=0,4/100
	100 м2
	0,004
	
	0,004
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,348
	
	
	
	
	140,29

	
	1-100-29

	Средний разряд работы 2,9

	чел.-ч
	87
	
	0,348
	
	
	403,14
	
	140,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00536
	
	
	
	
	2,19

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,02
	
	0,00008
	
	
	1 648,57
	
	0,13

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	
	0,00008
	
	
	526,13
	
	0,04

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,3
	
	0,0012
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,06

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,3
	
	0,0012
	
	
	406,55
	
	0,49

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	1,02
	
	0,00408
	2,31
	1,22
	2,82
	
	0,01

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,02
	
	0,00408
	
	
	406,55
	
	1,66

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,13

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,743
	
	0,002972
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,81

	7.1
	[14.5.11.03-0001]

	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа

	кг
	247
	
	0,988
	66,77
	1,23
	82,13
	
	81,14

	7.2
	[14.3.01.01-0001]

	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований

	кг
	18
	
	0,072
	144,12
	1,19
	171,5
	
	12,35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,48

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	126,81

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	62,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	106 450
	
	425,8

	8
	ГЭСН15-04-005-05

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосов) (Цвет по согласованию с заказчиком)
V=0,4/100
	100 м2
	0,004
	
	0,004
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,10626
	
	
	
	
	45,38

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	23,1
	1,15
	0,10626
	
	
	427,05
	
	45,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00055
	
	
	
	
	0,25

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,0005
	
	
	550,01
	
	0,28

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,0005
	
	
	457,8
	
	0,23

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00005
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00005
	
	
	406,55
	
	0,02

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,02

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,00124
	56,11
	1,62
	90,9
	
	0,11

	
	[14.5.11.01-0001]

	Шпатлевка клеевая

	т
	0,005
	
	0,00002
	25 237,94
	1,39
	35 080,74
	
	0,7

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,00336
	531,44
	1,24
	658,99
	
	2,21

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,93

	8.1
	[14.3.02.01-0362]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104

	т
	0,063
	
	0,000252
	87 665,56
	1,86
	163 057,94
	
	41,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,63

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	41,07

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	37 522,5
	
	150,09

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	21 572,08

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	4 130,53

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	73,06

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	35,83

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	17 332,66

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	4 166,36

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	3 606,58

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 041,15

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	27 219,81

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	9,380477

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,08178

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Мусор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	0,142
	
	0,142
	
	
	1 020,93
	
	144,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,97

	10
	02-15-1-01-0030

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

	т
	0,142
	
	0,142
	
	
	290,13
	
	41,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,2

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Мусор
	
	
	186,17

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	186,17

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Мусор
	
	
	186,17

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	27 405,98

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	21 758,25

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	4 130,53

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	73,06

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	35,83

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	17 332,66

	
	
	      перевозка
	
	
	186,17

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	4 166,36

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	3 606,58

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 041,15

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	27 405,98

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	21 758,25

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	4 130,53

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	73,06

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	35,83

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	17 332,66

	
	
	      перевозка
	
	
	186,17

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	4 166,36

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	3 606,58

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 041,15

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	9,380477

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,08178

	
	
	Итого
	
	
	27 405,98

	
	
	НДС
	(27 405,98*20%) = 5 481,2
	20%
	5 481,2

	
	
	Итого
	
	
	32 887,18

	


Составил: 

Инженер-сметчик сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
__________________ И.К. Гусева

Проверил правильность применения расценок и начислений:

Начальник сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
__________________ Е.Р. Железкина

Проверил объемы:

Инженер отдела технического надзора

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
__________________ Н.М. Литвин
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