КОНТРАКТ № 
г. Санкт-Петербург







«____» __________ 2024 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Згибай Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по ремонту системы ХВС в ГБОУ лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 26 литер А, Заказчик обязуется обеспечить принятие результатов работ и оплату работ в соответствии с п.3.1 и п.3.2 настоящего контракта.


1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией Заказчика (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и определяющей объем, содержание и сроки выполняемых работ.
1.3. Индивидуальный код закупки: ____
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ по контракту: с даты заключения контракта.
Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (приложение №3), но не позднее 31.08.2024 года.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ (далее — цена контракта) составляет ______ (_________) рубля ___ копеек, в том числе НДС 20 % – _____________.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение цены и других условий контракта возможно только в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком за счет средств бюджетного учреждения в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»,  в соответствии с «Инструкцией о порядке финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им учреждений при казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга» № 45-р от 26.04.2001 года.

3.3. Заказчик вправе увеличить предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
3.4. Оплата производится на основание счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком, а также подтверждённые представителем технического надзора. Оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания актов приемки выполненных работ (приложение №3), в пределах стоимости контракта (пункт 3.1). Заказчик вправе производить оплаты как в целом, так и по отдельным этапам или очередям (после подписания акта приемки выполненных работ).

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации Заказчика (Приложение №2), СНиП, ГОСТ и других нормативно-правовых документов, не подлежат приёмке и оплате Заказчиком.

3.6. Оплата производится за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по казначейской системе исполнения бюджета, при наличии выделенных ассигнований. 

3.7. Оплата осуществляется в безналичной форме, авансирование не предусмотрено.
3.8. Заказчик в соответствии с положением статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) имеет возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил. 

 Для взыскания неустойки составляется акт о ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по контракту, который подписывается представителями заказчика, технического надзора и Подрядчика и требование об уплате неустойки. В акте указывается сумма объем претензий (сумма неустойки). При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается Заказчиком акт (перечень дефектов, нарушение сроков и т.д.) подтверждается представителем технического надзора. При этом оплата контракта осуществляется путем выплаты Подрядчику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

3.9.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком по контракту своих обязательств, на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств подрядчиком по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на заказчика»

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1 Выполнить весь объем работ, предусмотренный Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение №2), выполнить работы в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также настоящим Контрактом и приложениями к нему, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать результат работ заказчику в установленный срок.

4.1.2 Незамедлительно информировать заказчика о выявлении необходимости в дополнительных исходных данных для выполнения работ.

4.1.3 Обеспечить своевременное устранение ошибок и неточностей, выявленных при приемке работ и товаров в рамках выполняемых работ, повторно представить документы с устранением ошибок и неточностей заказчику.

4.1.4 Представить заказчику счет, счет-фактуру (при необходимости), акт приемки выполненных работ и акт сдачи-приемки поставляемых товаров, товарную накладную на поставляемые при выполнении работ товары в срок, указанный в разделе 5 настоящего Контракта, в объеме и в соответствии с настоящим Контрактом и приложениями к нему. 

4.1.5 Обеспечить соблюдение своими работниками требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности требований охраны труда.

4.1.6 Обеспечить проведение вводного инструктажа по безопасности труда.

4.1.7 Прекращать или приостанавливать выполнение работ в случаях нарушений требований по безопасности труда при создании условий, угрожающих здоровью или жизни рабочих.

4.1.8 Предоставлять информацию о ходе выполнения работ в 3-дневный срок 
с момента получения письменного обращения заказчика.

4.1.9 Информировать письменно заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обо всех изменениях в своих реквизитах, указанных в разделе 11 настоящего Контракта.

4.1.10 Подрядчик в случае приостановки выполнения работ обязан немедленно письменно уведомить об этом заказчика, не позднее следующего дня после произошедших обстоятельств, повлиявших на ход выполнения работ, в том числе на их приостановление.

4.1.11 Выполнять и обеспечивать соблюдение норм и требований нормативных документов, обеспечив пожарную безопасность, технику безопасности, охрану окружающей среды, зеленых насаждений (при необходимости) и земельного участка при выполнении работ (при необходимости).

4.1.12 Подрядчик обязан выполнять требования, установленные в рамках пропускного режима на территории здания Заказчика.

4.1.13  Подрядчик несет ответственность за своих сотрудников при:

4.1.14 несоблюдении ими на территории заказчика правил пропускного режима;

4.1.15 разглашении ими сведений, раскрывающих прямо или косвенно вопросы производственной деятельности, ставших известными в связи с исполнением настоящего Контракта;

4.1.16 невыполнении требований по защите информации.

4.1.17 Обеспечить при производстве работ наличие на объекте действующей нормативной документации (ГОСТ, СНиП, регламенты) предусмотренной Контрактном, техническим заданием, а также непосредственно относящейся к предмету выполняемых работ.

4.1.18 Перед началом выполнения работ разработать организационно-технологическую документацию (схемы контроля качества (контрольные карты, чек-листы), технологические карты, карты трудовых процессов, технологические схемы и указания по производству работ) и довести до Заказчика содержащиеся в организационно-технологической документации решения.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1 Требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту.

4.2.2 Подрядчик вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, которые действуют в течение всего срока выполнения соответствующих работ.

При этом привлечение субподрядчиков не может повлиять на увеличение стоимости работ и сроков их выполнения.

Подрядчик несет полную ответственность перед заказчиком за качество и сроки выполнения обязательств субподрядчиков.
4.3. Обязанности заказчика:
4.3.1 Принять результат выполненной работы, исполнительную документацию, документацию для оплаты выполненных работ и произвести оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом.

4.4. Права заказчика:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, поставляемых товаров в рамках выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.4.2. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего Контракта, заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полном объеме. 

4.4.3. Если Подрядчик при выполнении работ поставил или использовал товар не соответствующий требованиям технического задания и/или заявленным подрядчиком, в заявке на участие в закупке, техническим характеристикам, заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полном объеме.
4.4.4. Если отступления в работах от условий настоящего Контракта или иные недостатки результатов работ в установленный заказчиком срок не были устранены, заказчик вправе устранить их собственными силами, либо с привлечением иной сторонней организации (третьей стороны) с отнесением таких затрат на счет Подрядчика. При этом заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения установленной за выполненную работу цены.
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик поручает СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ.

Уполномоченный представитель заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте, а также совместно с представителем Подрядчика осуществляют приемку выполненных работ, поставленного при выполнении работ товара.

Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» в рамках Контракта имеет право с составлением соответствующего акта:

проверять ход и качество выполняемых работ;

приостанавливать производство работ, если они выполняются с нарушениями требований СНиП, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ;

не принимать работы, выполненные некачественно, ГОСТ, СНиП, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

При обнаружении заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика» в ходе производства работ по Контракту недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения (2 дня), которые выполняются Подрядчиком за свой счет. 

5.2. По завершении работ по Контракту в полном объеме Подрядчик письменно извещает заказчика о готовности сдачи работ и не позднее 7 дней до истечения установленного Контрактом срока окончания выполнения работ предоставляет заказчику счет, счет-фактуру (при необходимости), акт приемки выполненных работ и акт сдачи-приемки поставляемых товаров, товарную накладную на поставляемые при выполнении работ товары. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня получения направляет вышеуказанные документы в СПб ГБУ «Служба заказчика».

5.3. СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 3 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность указанных в них сведений о выполненных работах (поставленных товарах) и направляет Заказчику подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ в случае  выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости  работ, отраженных в исполнительных документах, фактически выполненным  работам и их стоимости, а также в случае выявления не соответствия технических характеристик поставленных товаров, требованиям установленным в техническом задании и  Контракте. СПб ГБУ «Служба заказчика» не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

5.4. В течение 2 рабочих дней с момента получения подписанных СПб ГБУ «Служба заказчика» документов, заказчик подписывает акт приемки выполненных работ, акт сдачи-приемки поставленных товаров со своей стороны, либо представляет мотивированный отказ подписания для внесения Подрядчиком соответствующих изменений. В случае мотивированного отказа заказчика от подписания акта приемки выполненных работ, поставленных товаров по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 2 рабочих дней с момента его получения. Доработанные Подрядчиком исполнительные документы с описью произведенных изменений рассматриваются заказчиком в соответствии с вышеуказанными сроками для рассмотрения первично поданных документов. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика» недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

5.5. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки выполненной работы, которые могли быть устранены при приемке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящий пункт устанавливает порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пп.6.2. и 6.3. контракта, в том числе как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

6.2. Ответственность Заказчика:

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.3.2. - 6.3.4. Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия. Уплата штрафа за нарушение обязательств производится на основании письменной претензии.
6.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту, в порядке зачета встречных однородных требований.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

7.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 36 месяцев от даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик обязан письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
8. СРОК КОНТРАКТА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов Санкт-Петербурга.

8.2.Расторжение контракту допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракту от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения в соответствии контрактом с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьей 782 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта.

8.3.1. Подрядчик в течение 5 календарных дней в порядке, установленном в п. 2.1 контракта не принял объект.

8.3.2. Подрядчик в течение 5 календарных дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ.

8.3.3. Если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, составляет более 7 календарных дней. 

8.3.4. Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и не устраненными.

8.3.5. В случае отсутствия финансирования со стороны Заказчика по независящим от него причинам.

8.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. Настоящий контракт считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.4.1. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.5.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

8.5.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Подрядчик передает права на техническую документацию Заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2).
9.2. Контракт подписан в электронной форме усиленными квалифицированными электронными подписями обеих Сторон
9.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.4. Любые изменения и дополнения к контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.5. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

9.6. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

9.7. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Сметная документация Заказчика

Приложение №3 – Акт приемки выполненных работ
Приложение №4 – Акт передачи объекта для выполнения работ
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
	ЗАКАЗЧИК
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга
Место нахождения и почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 26 лит А, ул. Мира д.38
ИНН 7813125640, КПП 781301001

ОГРН 1037828005709
Телефон/факс: (812) 2322632
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга, л/с 0621022)

Северо-Западное ГУ Банка России

р/с 40601810200003000000

БИК 044030001

Директор
________________ / Згибай Т.Н./

(подписано ЭЦП)
	ПОДРЯДЧИК
 


Приложение №1
к контракту №      от “____” _________ 2024 г.

Техническое задание
         Раздел I. Общие требования

1.1. Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту системы ХВС по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 26 лит А (далее – объект).

1.2. Срок выполнения работ.
         1.2.1.  Начало выполнения работ по контракту: с даты заключения контракта.
         1.2.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (приложение №3), но не позднее 31.08.2024 года.

2.
Цели и правовые основания для выполнения работ

2.1.
Целью данной закупки является поддержание состояния здания ГБОУ лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга, находящегося по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 26 лит А в надлежащем техническом состоянии.

2.2.
Основанием для выполнения работ является:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Закон Санкт-Петербурга от 29 ноября 2023 года № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Раздел II. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта 
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам
3.1. Требования к проведению и безопасности работ:
3.1.1. Все работы на территории объекта вести с соблюдением требований 
технического задания и действующих нормативно-технических документов в области строительства: строительных норм и правил, санитарных правил и норм, сводов правил, государственных стандартов, технических регламентов, иных документов, определяющих требования к работам и действующих на дату заключения государственного контракта.

3.1.2. Выполняемые работы должны соответствовать следующим требованиям, установленным действующими нормами и правилами: 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 
12-01-2004»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»; 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»; 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

иные действующие нормативные правовые акты, соответствующие предмету закупки.

3.2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ:

3.2.1. Выполнить работы в соответствии с исходно-разрешительной документацией (ведомостями объемов работ, сметной документацией), определяющей объем, стоимость, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество. При этом не допускается самостоятельно изменять перечень, виды и объем выполняемых работ.

3.2.2. Обеспечить надлежащий уровень охраны труда и безопасности 
при производстве работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 11.12.2020 
№ 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции 
и ремонте».
3.2.3. Выполнить поставку и монтаж необходимого для осуществления ремонта объекта оборудования, конструкций и материалов. Обеспечить в ходе производства работ входной и пооперационный контроль качества работ и материалов. Материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества 
в соответствии с предъявляемыми к ним техническими требованиями, иметь необходимые паспорта, сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности (в случае если используемые материалы подлежат обязательной сертификации). Экологическая безопасность и качество должны соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов продукции. Запрещается использование бывших в употреблении, эксплуатации 
и (или) поврежденных товаров, материалов и комплектующих.

3.2.4. Поддерживать чистоту и порядок на объекте. Ежедневно, по окончании работ, осуществлять уборку строительного мусора, а также исключать загрязнение прилегающих помещений и территорий строительным мусором. Места хранения строительного мусора согласовывать с Пользователем. Вывоз и утилизацию мусора производить за свой счет, 
при этом учитывать установленные правила допуска на объект автотранспорта сторонних организаций.

3.2.5. Восстановить слаботочные сети и оборудование, затронутые при выполнении работ, при необходимости обеспечить их настройку и наладку в целях корректной работы.

3.2.6. Обеспечить восстановление поврежденных элементов благоустройства, дорог 
и площадок, прилегающих к объекту и (или) территории, используемой для выполнения работ на объекте. 
3.2.7. Обеспечить сохранность объекта до подписания документов, подтверждающих передачу его в эксплуатацию.
3.2.8. После проведения работ на объекте Подрядчик обязан предъявить результат выполненных работ представителям Заказчика и Пользователя.
3.2.9. После окончания ремонтных работ Подрядчик должен вывезти инструмент, строительное оборудование, остатки материалов, мусор и произвести уборку помещений.

3.3. Требования к составу и содержанию исполнительной документации:

3.3.1. На выполненные работы оформить исполнительную документацию, подписать 
у представителя технического надзора и передать по акту (реестру) Заказчику.

3.3.2. В состав исполнительной документации входят: общий журнал работ, отражающий ход производства работ по объекту, в том числе выполнение отдельных видов работ с указанием сроков их проведения; акты срытых работ, исполнительные чертежи (схемы), акты проверки осветительной сети на функционирование 
и правильность монтажа установочных аппаратов, сертификаты и паспорта 
на примененные материалы и оборудование.

3.3.3. Исполнительная документация представляется до начала приемки работ 
в сброшюрованном виде, оформленная надлежащим образом в количестве двух экземпляров.

3.3.4. Применяемые материалы (оборудование), которые попадают в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Оборудование должно иметь технические паспорта и руководства по эксплуатации.

3.3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

3.4. Требования по обеспечению противопожарной безопасности:

3.4.1. До начала работ необходимо выполнить мероприятия по противопожарной безопасности, обеспечить объект первичными средствами пожаротушения.

3.4.2. Проводить работы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 
№ 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3.5. Требования к охране окружающей среды:

3.5.1. Обеспечить соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды в соответствии со ст. 751 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3.6. Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Раздел III. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

4.2. Если в течение гарантийного срока будет установлено, что качество выполненных по контракту работ или примененных материалов не соответствует установленным требованиям, а сами работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, либо с иными недостатками, которые делают объект непригодным 
или недостаточно пригодным для нормальной эксплуатации, Подрядчик по письменному уведомлению Заказчика обязан обеспечить устранения этих недостатков.
Раздел IV. Требования энергетической эффективности работ

6.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приложение №2
к контракту №             от “____” _________ 2024 г.

	Согласовано:

_____________ 
	Утверждаю:

Директор ГБОУ лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга
______________ Згибай Т.Н. 
(подписано ЭЦП)

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.08.2023 г. № 51967АЛ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Государственное бюджетное образовательное учреждение  Лицей  №82 Петроградского района

	(наименование стройки)

	г. Санкт- Петербург, улица Мира, д.26 А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	Ремонт системы ХВС

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2023 г.
	

	Сметная стоимость
	32,64
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	8,89
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,03
	тыс. руб.

	   строительных работ
	31,72
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	21,4303042
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0,91
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,0598207
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр57-01-003-01

	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
V=1,4/100
	100 м
	0,014
	
	0,014
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,05278
	
	
	
	
	18,96

	
	1-100-20

	Средний разряд работы 2,0

	чел.-ч
	3,77
	
	0,05278
	
	
	359,32
	
	18,96

	
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	0,11
	
	0,00154
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,96

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	16,87

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	9,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,12

	2
	ГЭСНм08-02-390-01

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (прим. Демонтаж с учетом сохранения кабеля)
V=1,8/100
	100 м
	0,018
	
	0,018
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,087966
	
	
	
	
	38,42

	
	1-100-39

	Средний разряд работы 3,9

	чел.-ч
	16,29
	0,3
	0,087966
	
	
	436,79
	
	38,42

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000054
	
	
	
	
	0,02

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	0,3
	0,000054
	37,32
	1,31
	48,89
	
	0

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	0,3
	0,000054
	
	
	392,28
	
	0,02

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	6,5664
	0
	0
	
	
	6,31
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,44

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	37,29

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	19,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	95,33

	3
	ГЭСН10-05-012-01

	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами  (прим. Демонтаж короба их ГКЛ)
V=4,76/100
	100 м2
	0,0476
	
	0,0476
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0757216
	
	
	
	
	1 267,38

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	80,77
	0,8
	3,0757216
	
	
	412,06
	
	1 267,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,19

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0053312
	
	
	
	
	2,09

	
	[91.06.06-045]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м

	маш.-ч
	0,14
	0,8
	0,0053312
	27,25
	1,31
	35,7
	
	0,19

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,14
	0,8
	0,0053312
	
	
	392,28
	
	2,09

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 269,66

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 269,47

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	1 233,92

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	593,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 097,06

	4
	ГЭСНр65-01-001-01

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
V=10/100
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,803
	
	
	
	
	1 062,62

	
	1-100-26

	Средний разряд работы 2,6

	чел.-ч
	28,03
	
	2,803
	
	
	379,1
	
	1 062,62

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005
	
	
	
	
	1,96

	
	[91.17.04-042]

	Аппараты для газовой сварки и резки

	маш.-ч
	2,5
	
	0,25
	4,35
	1,23
	5,35
	
	1,34

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,05
	
	0,005
	37,32
	1,31
	48,89
	
	0,24

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,05
	
	0,005
	
	
	392,28
	
	1,96

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,36

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	2,29
	
	0,229
	114,64
	1,02
	116,93
	
	26,78

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,36
	
	0,036
	340,41
	1,19
	405,09
	
	14,58

	
	999-9899

	Строительный мусор и масса возвратных материалов

	т
	0,19
	
	0,019
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 107,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 064,58

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	926,18

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	468,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 502,12

	5
	ГЭСНр69-01-002-01

	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
V=4/100
	100 отверстий
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2144
	
	
	
	
	84,1

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	5,36
	
	0,2144
	
	
	392,28
	
	84,1

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,7904
	
	0,031616
	
	
	6,31
	
	0,2

	
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	0,006
	
	0,00024
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	84,3

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	84,1

	
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	77,37

	
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	198,67

	6
	ГЭСНр69-01-002-02

	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 (толщина стены 500мм ,  к=3) 
V=4/100
	100 отверстий
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6336
	
	
	
	
	248,55

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	5,28
	3
	0,6336
	
	
	392,28
	
	248,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,76
	0
	0
	
	
	6,31
	
	0

	
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	0,006
	0
	0
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	248,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	248,55

	
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	228,67

	
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	109,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	586,58

	7
	ГЭСНр69-01-002-03

	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 (диаметр 40 мм , к=2)
V=4/100
	100 отверстий
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5048
	
	
	
	
	198,02

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	6,31
	2
	0,5048
	
	
	392,28
	
	198,02

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,9088
	0
	0
	
	
	6,31
	
	0

	
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	0,003
	0
	0
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	198,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	198,02

	
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	182,18

	
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	87,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	467,33

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтаж
	
	
	2 965,45

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	2 918,05

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,77

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,07

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	41,56

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 922,12

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	2 702,48

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 324,28

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Демонтаж
	
	
	6 992,21

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	7,3722676

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0103852

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Монтаж

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8
	ГЭСН16-02-001-05

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (прим. гильза Д 35 мм)
V=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,81972
	
	
	
	
	362,09

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	29,7
	1,38
	0,81972
	
	
	441,73
	
	362,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,82

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,015
	
	
	
	
	7,31

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,35
	1,5
	0,0105
	477,92
	1,15
	549,61
	
	5,77

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,35
	1,5
	0,0105
	
	
	441,73
	
	4,64

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,07
	1,5
	0,0021
	
	
	1 418,22
	
	2,98

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,07
	1,5
	0,0021
	
	
	593,37
	
	1,25

	
	[91.17.04-042]

	Аппараты для газовой сварки и резки

	маш.-ч
	1,15
	1,5
	0,0345
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,18

	
	91.05.01-017

	Краны башенные, грузоподъемность 8 т

	маш.-ч
	0,08
	1,5
	0,0024
	
	
	789,48
	
	1,89

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,08
	1,5
	0,0024
	
	
	593,37
	
	1,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,17

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	1,76
	
	0,0352
	35,71
	0,85
	30,35
	
	1,07

	
	[01.3.02.03-0012]

	Ацетилен растворенный технический, марка Б

	т
	0,00013
	
	0,0000026
	416 065,6
	1,19
	495 118,06
	
	1,29

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	0,281
	
	0,00562
	114,64
	1,02
	116,93
	
	0,66

	
	[01.7.07.29-0101]

	Очес льняной

	кг
	0,06
	
	0,0012
	128,4
	1,15
	147,66
	
	0,18

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,44
	
	0,0088
	79,88
	1,34
	107,04
	
	0,94

	
	[01.7.11.04-0072]

	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

	т
	0,00017
	
	0,0000034
	97 282,88
	1,09
	106 038,34
	
	0,36

	
	[03.1.02.03-0015]

	Известь строительная негашеная хлорная, марка А

	кг
	0,0063
	
	0,000126
	59,41
	1,22
	72,48
	
	0,01

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

	т
	0,00053
	
	0,0000106
	60 697,21
	1,03
	62 518,13
	
	0,66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	385,39

	8.1
	[23.3.06.04-0010]

	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм (прим. Д 35мм)

	м
	100
	
	2
	206,2
	0,89
	183,52
	
	367,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	369,4

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	402,28

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	226,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 380,78

	9
	ГЭСН26-02-041-01

	Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут (прим. пеной монтажной противопожарной)

	м3
	0,0025
	
	0,0025
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2188335
	
	
	
	
	96,67

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	63,43
	1,38
	0,2188335
	
	
	441,73
	
	96,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000525
	
	
	
	
	0,23

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,14
	1,5
	0,000525
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,29

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	1,5
	0,000525
	
	
	441,73
	
	0,23

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,19

	9.1
	[14.5.01.05-0013]

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл

	шт
	400
	
	1
	478,28
	1,06
	506,98
	
	506,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,9

	
	Пр/812-020.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	0,9
	87,3%
	
	
	
	
	84,59

	
	Пр/774-020.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	45,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	734,06

	10
	ГЭСН16-04-005-02

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
V=10/100
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,81884
	
	
	
	
	785,45

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	13,18
	1,38
	1,81884
	
	
	431,84
	
	785,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,91

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	2,88

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,03
	1,5
	0,0045
	477,92
	1,15
	549,61
	
	2,47

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,5
	0,0045
	
	
	441,73
	
	1,99

	
	91.05.01-017

	Краны башенные, грузоподъемность 8 т

	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,0015
	
	
	789,48
	
	1,18

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,0015
	
	
	593,37
	
	0,89

	
	[91.10.09-011]

	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

	маш.-ч
	1,27
	1,5
	0,1905
	14,13
	1,21
	17,1
	
	3,26

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,04

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,4578
	
	0,04578
	35,71
	0,85
	30,35
	
	1,39

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,316
	
	0,2316
	
	
	6,31
	
	1,46

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,143
	
	0,0143
	584,14
	1,08
	630,87
	
	9,02

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00272
	
	0,000272
	150 361,36
	1,08
	162 390,27
	
	44,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	851,28

	10.1
	[23.1.02.06-0004]

	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм

	10 шт
	14,3
	
	1,43
	199,33
	1,08
	215,28
	
	307,85

	10.2
	[24.3.05.15-0192]

	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм

	шт
	20
	
	2
	8,29
	0,94
	7,79
	
	15,58

	10.3
	[24.3.05.07-0084]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"

	шт
	40
	
	4
	135,44
	0,94
	127,31
	
	509,24

	10.4
	[24.3.02.05-0022]

	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм

	м
	102,5
	
	10,25
	64,98
	0,94
	61,08
	
	626,07

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	788,33

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	858,49

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	482,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 650,97

	11
	ГЭСН16-04-006-02

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
V=6/100
	100 соединений
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,193752
	
	
	
	
	90,7

	
	1-100-44

	Средний разряд работы 4,4

	чел.-ч
	2,34
	1,38
	0,193752
	
	
	468,1
	
	90,7

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,33

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	3,5
	
	0,21
	
	
	6,31
	
	1,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,7

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	98,77

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	55,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	246,31

	12
	ГЭСН10-05-012-01

	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (прим. Короб из ГКЛ)
V=4,76/100
	100 м2
	0,0476
	
	0,0476
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,3056198
	
	
	
	
	2 186,23

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	80,77
	1,38
	5,3056198
	
	
	412,06
	
	2 186,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009996
	
	
	
	
	3,92

	
	[91.06.06-045]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м

	маш.-ч
	0,14
	1,5
	0,009996
	27,25
	1,31
	35,7
	
	0,36

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,14
	1,5
	0,009996
	
	
	392,28
	
	3,92

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	908,32

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,035
	
	0,001666
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0,05

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,1132
	
	0,1005883
	
	
	6,31
	
	0,63

	
	[01.7.15.07-0152]

	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

	100 шт
	3,53
	
	0,168028
	52,34
	1,08
	56,53
	
	9,5

	
	[01.7.06.01-0042]

	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм

	м
	93,81
	
	4,465356
	4,82
	1,39
	6,7
	
	29,92

	
	[01.7.06.04-0002]

	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм

	м
	130
	
	6,188
	2,6
	1,15
	2,99
	
	18,5

	
	[01.7.06.04-0007]

	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм

	100 м
	0,3333
	
	0,0158651
	1 955,23
	1,39
	2 717,77
	
	43,12

	
	[01.7.15.14-0044]

	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм

	100 шт
	16,67
	
	0,793492
	23,02
	1,08
	24,86
	
	19,73

	
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

	кг
	0,57
	
	0,027132
	68,29
	1,41
	96,29
	
	2,61

	
	[14.5.11.03-0004]

	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа

	кг
	41,4
	
	1,97064
	17,34
	1,21
	20,98
	
	41,34

	
	[01.7.15.14-0042]

	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм

	100 шт
	4,29
	
	0,204204
	23,01
	1,08
	24,85
	
	5,07

	
	[07.2.06.03-0119]

	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм

	м
	80,95
	
	3,85322
	44,16
	0,78
	34,44
	
	132,7

	
	[07.2.06.03-0155]

	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм

	м
	171,83
	
	8,179108
	66,5
	0,78
	51,87
	
	424,25

	
	[07.2.06.04-0093]

	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм

	100 шт
	2,14
	
	0,101864
	1 998,4
	0,78
	1 558,75
	
	158,78

	
	[07.2.06.05-0017]

	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм

	100 шт
	0,36
	
	0,017136
	1 654,59
	0,78
	1 290,58
	
	22,12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 098,83

	12.1
	01.6.01.02-0008

	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм

	м2
	105
	
	4,998
	
	
	128,27
	
	641,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 190,15

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	2 128,83

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	1 023,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 892,65

	13
	ГЭСН15-06-007-01

	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой (Цвет по согласованипю с заказчиком)
V=2,35/100
	100 м2
	0,0235
	
	0,0235
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,4664427
	
	
	
	
	1 531,23

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	106,89
	1,38
	3,4664427
	
	
	441,73
	
	1 531,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,9

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,007755
	
	
	
	
	3,39

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,2
	1,5
	0,00705
	477,92
	1,15
	549,61
	
	3,87

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	1,5
	0,00705
	
	
	441,73
	
	3,11

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,000705
	37,32
	1,31
	48,89
	
	0,03

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,000705
	
	
	392,28
	
	0,28

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,16

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,0264
	
	0,0006204
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0,02

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,01
	
	0,000235
	56,81
	1,84
	104,53
	
	0,02

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,124
	
	0,002914
	
	
	6,31
	
	0,02

	
	[01.7.17.11-0002]

	Бумага шлифовальная

	м2
	0,4
	
	0,0094
	206,62
	1,15
	237,61
	
	2,23

	
	[14.3.01.03-0001]

	Состав грунтовочный глубокого проникновения

	кг
	10
	
	0,235
	65,84
	1,09
	71,77
	
	16,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 557,68

	13.1
	[01.6.02.02-0008]

	Стеклообои под покраску, фактура "рогожка", плотность 110 г/м2

	10 м2
	10,5
	
	0,24675
	884,63
	1,17
	1 035,02
	
	255,39

	13.2
	[04.3.02.08-0008]

	Смеси сухие шпатлевочные полимерцементные быстротвердеющая для выравнивания, ремонта и подготовки поверхности бетонных и железобетонных конструкций, толщина наносимого слоя 5 мм (прим. 3 мм)

	кг
	120
	
	2,82
	58,49
	1,45
	84,81
	
	239,16

	13.3
	[14.1.03.02-0201]

	Клей для стеклообоев

	кг
	27,5
	
	0,64625
	46,17
	1,3
	60,02
	
	38,79

	13.4
	[14.3.02.01-0362]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 (Цвет по согласованию с заказчиком)

	т
	0,0187
	
	0,0004395
	87 665,56
	1,55
	135 881,62
	
	59,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 534,62

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 381,16

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	639,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 171,07

	14
	ГЭСН15-06-004-01

	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (Цвет по согласованию с заказчиком)
V=2,35/100
	100 м2
	0,0235
	
	0,0235
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1780407
	
	
	
	
	75,12

	
	1-100-36

	Средний разряд работы 3,6

	чел.-ч
	5,49
	1,38
	0,1780407
	
	
	421,95
	
	75,12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,12

	14.1
	[14.3.02.01-0362]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 (Цвет по согласованию с заказчиком)

	т
	0,015
	
	0,0003525
	87 665,56
	1,55
	135 881,62
	
	47,9

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,12

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	67,61

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	31,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	221,92

	15
	ГЭСН15-04-007-03

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (прим. по ГКЛ. Цвет по согласованию с заказчиком)
V=2,41/100
	100 м2
	0,0241
	
	0,0241
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0885343
	
	
	
	
	443,16

	
	1-100-33

	Средний разряд работы 3,3

	чел.-ч
	32,73
	1,38
	1,0885343
	
	
	407,12
	
	443,16

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0039765
	
	
	
	
	1,74

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,1
	1,5
	0,003615
	477,92
	1,15
	549,61
	
	1,99

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	1,5
	0,003615
	
	
	441,73
	
	1,6

	
	[91.06.06-046]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м

	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,0003615
	30,61
	1,31
	40,1
	
	0,01

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,0003615
	
	
	392,28
	
	0,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,21

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,007471
	56,81
	1,84
	104,53
	
	0,78

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,020244
	531,44
	1,15
	611,16
	
	12,37

	
	14.5.11.02-0101

	Шпатлевка водно-дисперсионная

	т
	0,005
	
	0,0001205
	
	
	66 873,01
	
	8,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	468,11

	15.1
	[14.3.02.01-0362]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 (Цвет по согласованию с заказчиком)

	т
	0,03
	
	0,000723
	87 665,56
	1,55
	135 881,62
	
	98,24

	15.2
	[14.3.01.02-0101]

	Грунтовка акриловая ВД-АК-133

	т
	0,02
	
	0,000482
	52 221,85
	1,09
	56 921,82
	
	27,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	444,9

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	400,41

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	185,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 179,5

	16
	ГЭСНм08-02-390-01

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=1,8/100
	100 м
	0,018
	
	0,018
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,351864
	
	
	
	
	153,69

	
	1-100-39

	Средний разряд работы 3,9

	чел.-ч
	16,29
	1,2
	0,351864
	
	
	436,79
	
	153,69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000216
	
	
	
	
	0,08

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,000216
	37,32
	1,31
	48,89
	
	0,01

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,000216
	
	
	392,28
	
	0,08

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,7

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	6,5664
	
	0,1181952
	
	
	6,31
	
	0,75

	
	[01.7.15.07-0022]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,2
	
	0,0036
	261,09
	1,08
	281,98
	
	1,02

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,001
	
	0,000018
	99 190,96
	1,08
	107 126,24
	
	1,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,48

	16.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	153,77

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	149,16

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	78,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	387,62

	17
	[20.2.05.04-0003]

	Кабель-каналы пластиковые, размеры 20х12,5 мм
V=1,8/100
	100 м
	0,018
	
	0,018
	9 067,36
	1,28
	11 606,22
	
	208,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	208,91

	18
	ГЭСНм08-02-399-01

	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (без стоиомости кабеля/ Материал заказчика)
V=1,8/100
	100 м
	0,018
	
	0,018
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,060912
	
	
	
	
	26,3

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	2,82
	1,2
	0,060912
	
	
	431,84
	
	26,3

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000432
	
	
	
	
	0,23

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,000216
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,12

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,000216
	
	
	441,73
	
	0,1

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,000216
	
	
	1 418,22
	
	0,31

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,000216
	
	
	593,37
	
	0,13

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,19

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,05
	
	0,0009
	79,88
	1,34
	107,04
	
	0,1

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	13,33
	
	0,23994
	5,87
	1,15
	6,75
	
	1,62

	
	[01.7.06.07-0002]

	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

	10 м
	0,5
	
	0,009
	37,71
	1,39
	52,42
	
	0,47

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,15

	18.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	0,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,53

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	25,73

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	13,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,85

	19
	ГЭСН11-01-040-03

	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
V=1,4/100
	100 м
	0,014
	
	0,014
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1290576
	
	
	
	
	54,46

	
	1-100-36

	Средний разряд работы 3,6

	чел.-ч
	6,68
	1,38
	0,1290576
	
	
	421,95
	
	54,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000735
	
	
	
	
	0,32

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,03
	1,5
	0,00063
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,35

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,5
	0,00063
	
	
	441,73
	
	0,28

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,005
	1,5
	0,000105
	37,32
	1,31
	48,89
	
	0,01

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,005
	1,5
	0,000105
	
	
	392,28
	
	0,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,39

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,5408
	
	0,0355712
	
	
	6,31
	
	0,22

	
	[01.7.15.07-0021]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм

	1000 шт
	0,263
	
	0,003682
	174,13
	1,08
	188,06
	
	0,69

	
	[01.7.15.14-0302]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм

	100 шт
	2,63
	
	0,03682
	23,03
	1,08
	24,87
	
	0,92

	
	[11.3.03.14-0001]

	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм

	100 шт
	0,16
	
	0,00224
	1 815,16
	1,06
	1 924,07
	
	4,31

	
	[11.3.03.14-0021]

	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм

	100 шт
	0,4
	
	0,0056
	1 448,4
	1,06
	1 535,3
	
	8,6

	
	[11.3.03.14-0031]

	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм

	100 шт
	0,14
	
	0,00196
	1 275,12
	1,06
	1 351,63
	
	2,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,53

	19.1
	[11.3.03.06-0001]

	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм

	м
	101
	
	1,414
	29,45
	1,06
	31,22
	
	44,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,78

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	55,22

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	30,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	202,17

	20
	ГЭСН17-01-010-02

	Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,42642
	
	
	
	
	167,28

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	15,45
	1,38
	0,42642
	
	
	392,28
	
	167,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,34

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048
	
	
	
	
	2,1

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,14
	1,5
	0,0042
	477,92
	1,15
	549,61
	
	2,31

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	1,5
	0,0042
	
	
	441,73
	
	1,86

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,0006
	37,32
	1,31
	48,89
	
	0,03

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,0006
	
	
	392,28
	
	0,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	127,89

	
	14.1.05.01-1000

	Клей монтажный (жидкие гвозди)

	кг
	5,7133
	
	0,114266
	
	
	610,19
	
	69,72

	
	[14.5.01.07-1000]

	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный

	л
	3,57
	
	0,0714
	768,53
	1,06
	814,64
	
	58,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	299,61

	20.1
	[19.2.03.07-0004]

	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм (прим. люк сантехнический )

	шт
	100
	
	2
	100,97
	1,04
	105,01
	
	210,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	169,38

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	184,45

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	103,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	797,74

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Монтаж
	
	
	11 390,97

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	5 972,38

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	27,42

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	22,2

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	5 368,97

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	5 994,58

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	5 836,7

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 914,88

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Монтаж
	
	
	20 142,55

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	14,0580366

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0494355

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Строительный мусор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	21
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=4,76*10/1000
	т
	0,0476
	
	0,0476
	
	
	1 017,65
	
	48,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,44

	22
	02-15-1-01-0030

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

	т
	0,0476
	
	0,0476
	
	
	277,42
	
	13,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,21

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Строительный мусор
	
	
	61,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	61,65

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Строительный мусор
	
	
	61,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	26 435,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	13 981,09

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	8 672,02

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	28,75

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	25,94

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	5 192,73

	
	
	      перевозка
	
	
	61,65

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	8 697,96

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	8 327

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 127,61

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	760,71

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	436,98

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	218,41

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,44

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,33

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	217,8

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	218,74

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	212,18

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	111,55

	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	27 196,41

	
	
	НДС
	(27 196,41*20%) = 5 439,28
	20%
	5 439,28

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	32 635,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	14 418,07

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	8 890,43

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	29,19

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	26,27

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	5 410,53

	
	
	      перевозка
	
	
	61,65

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	8 916,7

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	8 539,18

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 239,16

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по форме
	
	
	32 635,69

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	21,4303042

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0598207

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	


Приложение №3
к контракту №                от “____” _________ 2024 г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

"____"_______________ 202___ г. Санкт-Петербург

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Заказчика:
_______________________________________________________________________________________
Представитель СПб ГКУ "Служба заказчика администрации Петроградского района"
Инженер Отдела технического надзора ___________________________________________________

Представитель подрядчика Генеральный директор _________________________________________

________________________________________________________________________________

Произвели осмотр и приемку объекта в эксплуатацию – помещений __________________________

________________________________ Петроградского района Санкт-Петербурга, _________________________Санкт-Петербург, ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

После проведения работ ______________________________________________на территории _______________________________ Петроградского района Санкт-Петербурга подрядчиком __________________________согласно контракта № __________ от «____» _________ 202__г.

И установили следующее:
1. Работы выполнены в соответствии со сметной документацией и контрактом с оценкой качества выполненных работ-

2. Работы выполнены в сроки с «____» ________ 202__г. по «___» _______________ 202__г.
3.Стоимость выполненных работ согласно контракта № __________от «___» _______________202__г. Составляет ______________________________ рублей.
Особое мнение:

Представитель Заказчика: 
_________________________

Петроградского района Санкт-Петербурга
_______________ /_______________/ 

Представитель СПб ГКУ «Служба Заказчика 

администрации Петроградского района»_______________ /_______________/ 

Представитель подрядчика 
Генеральный директор ________________ _______________ /_______________/ 

Приложение №4
к контракту №             от “____” _________ 2024 г.

АКТ

передачи объекта для выполнения работ

"____"_______________ 202___ г. Санкт-Петербург

Мы, ниже подписавшиеся:

- представитель Заказчика в лице ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________, действующий на основании ________________________________________________________,

- представитель СПб ГКУ "Служба заказчика администрации Петроградского района", в лице ____________________________________________________________________, действующий на основании _______________________________________________________,

- представитель ___________________________________________________________ (Подрядчика), действующего на основании _______________________________________________,

составили настоящий акт в том, что в соответствии с контрактом № _______________ от "____"_____________ 202__ года "На выполнение ______________________________________, Заказчик передал, а Подрядчик принял объект ___________________________________, расположенный по адресу __________________________________ для выполнения _________________________________, в объёме, предусмотренном сметной документацией Заказчика (Приложение №2 к контракту № _________ от "____"_____________ 202__ года)
	ЗАКАЗЧИК

____________________________

м.п.
	ПОДРЯДЧИК 

____________________________

м.п.

	СПб ГКУ "Служба заказчика администрации Петроградского района"
_________________ / _________________ /


1

