КОНТРАКТ №ТР/259
на выполнение работ по текущему ремонту
г. Санкт-Петербург







            «___» _____ 2024 года
Государственное бюджетное общеобразовательное    учреждение средняя общеобразовательная школа № 259 имени М.Т. Лорис-Меликова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио директора Кочарян А.Т, действующего на Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1.  Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по текущему ремонту (далее – Объект(-ы)) и передать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно Приложению № 1 – сметная документация, к настоящему Контракту, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения. 

СТАТЬЯ 2. Стоимость работ по Контракту и порядок их оплаты

Вариант 1):  

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной_____________ руб. _______коп., в том числе НДС ___% _______ руб. ____коп. на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп.,  в т.ч. НДС ____%  _______руб. _____коп. (Приложение 1 к Контракту)

Вариант 2):  

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной_____________ руб. _______коп., на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп., НДС не облагается. (Приложение 1 к Контракту)
2.2. Оплата по Контракту производится в рублях в форме безналичных расчетов, без предоплаты, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта  приемки ТРУ по форме ОКУД  0510452, подписанных Заказчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии). Датой оплаты является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.3. Расчеты Заказчика с Подрядчиком по Контракту осуществляются за счет Внебюджетных средств/ Средств бюджетных учреждений/остатки субсидий на госзадания.

2.4. Авансирование работ не предусмотрено.

2.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительных норм и правил, документации, предусмотренной настоящим Контрактом, а также условий настоящего Контракта, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения указанных отклонений.
2.6. Цена Контракта в период действия настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества, выполняемой работы, и иных условий контракта;

б) Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный выполняемой работы не более чем на десять процентов. 

- При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. 

- При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
2.7. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату выполненных работ, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа на период соответствующей задержки.

СТАТЬЯ 3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять от Заказчика объект(-ы), указанные в пункте 1.1 Контракта, по Акту передачи объекта для выполнения работ.

3.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 2 настоящего Контракта, выполнить на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1 в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложением №1 – Сметная документация.
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительными нормами и правилами за снижение и/или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части, а также за не достижение объектом указанных в документации показателей.

3.1.4. Гарантировать выполнение работ и передачу выполненных работ в установленные сроки и в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.

3.1.6. Гарантировать качество работ и представить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования в сроки, предусмотренные пунктом 5.2 Контракта, а также по письменному требованию Заказчика в трехдневный срок. 

3.1.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по Контракту.

3.1.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, образовавшиеся в результате проведения работ на Объекте.

3.1.9. За предоставленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов оплачивать пользование коммунальными услугами по действующим тарифам.

3.1.10. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.1.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов.

3.1.12. До подписания Акта приемки объекта нести риск случайной гибели или повреждения 

Объекта, переданного по Акту передачи объекта для выполнения работ.

3.1.13. Обеспечивать надлежащую охрану Объекта, переданного по Акту передачи объекта для выполнения работ, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества в период со дня подписания Акта передачи объекта для выполнения работ до подписания Акта приемки объекта.

3.1.14. Обеспечить вывоз мусора и металлолома с рабочей площадки до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также представить Заказчику подтверждение соблюдения надлежащей транспортировки отходов. 

3.1.15. Освободить Объект от имущества, принадлежащего Подрядчику, до подписания Акта приемки объекта.

3.1.16. Привлекать к исполнению работ рабочих, имеющих соответствующий разряд и/или прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

3.1.17. Исполнять требования трудового и миграционного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе обеспечивать соблюдение порядка и требований, предъявляемых при привлечении иногородних и иностранных работников.

3.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за привлеченных субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

3.2. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику объект(-ы), указанный (-ые) в пункте 1.1 Контракта, по Акту передачи объекта для выполнения работ.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.3. В случае нарушения Подрядчиком условий контракта применить к нему установленные Контрактом и действующим законодательством штрафные санкции.

4.1.4. В течение всего периода выполнения работ совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее - Служба заказчика) обеспечить контроль и технический надзор за производством работ. 

4.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.  

4.1.6. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

4.1.7. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

4.2. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий Контракта. 

СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начальный срок выполнения работ по Контракту: с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.

Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3-х (три) рабочих дней со дня заключения Контракта.

5.2. Конечный срок выполнения работ по Контракту: 28.08.2024 г.
5.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания окончательного акта приемки выполненных работ.
СТАТЬЯ 6. Производство работ

6.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ в отношении работ:

- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

-  Приказу Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) «Об утверждении Правило охране труда при работе на высоте»;

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, в части соблюдения требований безопасности и порядка чистки крыш;

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

- При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, указанными в настоящем извещении об осуществлении закупки.

Все применяемые Подрядчик материалы должны иметь:

- сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002).

6.2. Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение Подрядчиком таких документов предусмотрено прямо Контрактом, их результат является некачественным. 

6.3. Заказчик не вправе обосновывать некачественность выполненных Подрядчиком работ их несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Контракте отсутствует условие о необходимости соблюдения Подрядчиком таких актов и (или) документов, и работы выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. 

Результат работ, не пригодный для использования по назначению, т.е. не имеющий   для заказчика потребительской ценности, не является качественным.
6.4. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. 

Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. 

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, в течение 3 (трех) рабочих дней, без увеличения стоимости работ.

6.6. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик, в случаях установленных законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга. 

6.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.8. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

СТАТЬЯ 7. Сдача и приемка работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85р, строительными нормами и правилами и иным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга при наличии сертификатов, технических паспортов или иных документов, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

7.2. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


7.3. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с Контрактом, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

7.4. Работы считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 г. №61н), оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на Контракт (номер, дата), подтверждающие факт и срок выполнения работ. Срок на подписание Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 не более 20 рабочих дней. 
При наличии технической возможности у обеих сторон акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается электронно. При отсутствии технической возможности акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается сторонами на бумажном носителе.
7.5. Для проверки результатов выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о Контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

7.6.  В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах приемки выполненных работ (по форме КС-2), акте приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, последний в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.  

7.7. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания акта приемки выполненных работ (по форме КС-2), акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3),  Заказчик подписывает вышеуказанные документы, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 7.4. контракта.

7.8. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. 

7.9. Со дня подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 г. №61н), все риски переходят к Заказчику.

СТАТЬЯ 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. Со дня наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается на срок, определенный сторонами.

СТАТЬЯ 9. Гарантии качества
9.1. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации и достижение Объектом, указанным в пункте 1.1 настоящего Контракта, показателей и результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, строительными и (или) санитарными нормами и правилами, а также гарантирует качество работ и материалов в соответствии с сертификатами, техническими паспортами и иными документами.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока - тридцати шести месяцев с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям Контракта, санитарных норм и правил, иной предусмотренной настоящим Контрактом документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием сроков их устранения.

9.4. В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Контракта, Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, установленный Заказчиком.

9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда выполненные работы были приняты или должны были быть приняты Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи выполненных работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон
10.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

 10.2. Заказчик  при нарушении своих обязательств по оплате, предусмотренных условиями  Контракта, несет ответственность перед Подрядчиком в форме неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в форме неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки.

10.5. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.
СТАТЬЯ 11. Расторжение Контракта
11.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон по основаниям ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений в письменной форме и подписываются сторонами.

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

СТАТЬЯ 12. Дополнительные условия
12.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31»  декабря 2024 г., а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения.

12.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
12.3. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Контракта, решаются путем проведения переговоров. Срок для ответа на претензию – 5 (Пять) рабочих дней. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.4. Стороны договорились, что при исполнении обязательств по контракту стороны вправе обмениваться электронными документами с применением системы электронного документооборота (ЭДО) Диадок", «СБИС».

12.6. Поставщик не имеет право без согласия Заказчика продавать дебиторскую задолженность Заказчика или иным образом передавать свои права и обязанности из настоящего Контракта третьим лицам.

12.7. Приложения к настоящему Контракту:
- Сметная документация (Приложение № 1).

– Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 г. №61н) – (Приложение № 2).
СТАТЬЯ 13. Юридические адреса и реквизиты сторон
	«Заказчик»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 259 имени М.Т. Лорис-Меликова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 190121, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, д.3, лит.А;

Номер контактного телефона: (812) 714-40-25

ИНН 7826717644 КПП 783901001

Лиц. сч. 0481086 в Комитете финансов Санкт-Петербурга

Врио директора ГБОУ средняя школа № 259 имени М.Т. Лорис-Меликова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
__________________ /А. Т. Кочарян/

Подписано ЭЦП
	«Подрядчик»

_____________________
_______________ /С. Ф. Алексеев/

Подписано ЭЦП


Приложение №1 к Контракту 
№ ТР/259 от «___» ____________ 2024 года
	Согласовано:

СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации Адмиралтейского района"

Директор ________________ Н. С. Жук

	Подрядчик:

____________

____________

	Заказчик:

ГБОУ средняя школа № 259 имени М.Т. Лорис-Меликова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Врио директора _______________ А. Т. Кочарян



	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБОУ средняя школа №259 имени М.Т. Лорис-Меликова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 3, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	259Ш/3
	

	на выполнение работ по текущему ремонту

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	358 200,96
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	59 833,37
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	6 920,7
	руб.

	   строительных работ
	358 200,96
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	133,93
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	14,55
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Заполнение оконных проемов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр56-01-002-02

	Снятие оконных переплетов: остекленных
V=9,92/100
	100 м2
	0,0992
	
	0,0992
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,574112
	
	
	
	
	1 844,01

	
	1-100-23

	Средний разряд работы 2,3

	чел.-ч
	46,11
	
	4,574112
	
	
	403,14
	
	1 844,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,092256
	
	
	
	
	39,52

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,93
	
	0,092256
	37,32
	1,39
	51,87
	
	4,79

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,93
	
	0,092256
	
	
	428,34
	
	39,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 888,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 883,53

	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 695,18

	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	885,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 468,76

	2
	ГЭСНр56-01-001-01

	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,5746
	
	
	
	
	1 056,46

	
	1-100-25

	Средний разряд работы 2,5

	чел.-ч
	128,73
	
	2,5746
	
	
	410,34
	
	1 056,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,41

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014
	
	
	
	
	6

	
	91.21.10-002

	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

	маш.-ч
	2,89
	
	0,0578
	
	
	2,81
	
	0,16

	
	[91.18.01-508]

	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

	маш.-ч
	1,45
	
	0,029
	115,43
	1,35
	155,83
	
	4,52

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,7
	
	0,014
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,73

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,7
	
	0,014
	
	
	428,34
	
	6

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 067,87

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 062,46

	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	956,21

	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	499,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 523,44

	3
	ГЭСНр56-01-003-02

	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
V=(2,3*0,45)/100
	100 м2
	0,01035
	
	0,01035
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9829395
	
	
	
	
	396,26

	
	1-100-23

	Средний разряд работы 2,3

	чел.-ч
	94,97
	
	0,9829395
	
	
	403,14
	
	396,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	396,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	396,26

	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	356,63

	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	186,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	939,13

	4
	ГЭСНр58-01-020-01

	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=2,3/100
	100 м
	0,023
	
	0,023
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,95243
	
	
	
	
	407,96

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	41,41
	
	0,95243
	
	
	428,34
	
	407,96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,63

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00276
	
	
	
	
	1,23

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,04
	
	0,00092
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,53

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	
	0,00092
	
	
	482,33
	
	0,44

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,08
	
	0,00184
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,1

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,08
	
	0,00184
	
	
	428,34
	
	0,79

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,71

	
	[01.7.15.06-0111]

	Гвозди строительные

	т
	0,004
	
	0,000092
	70 296,2
	1,17
	82 246,55
	
	7,57

	
	[08.3.03.05-0001]

	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм

	т
	0,006
	
	0,000138
	149 930,17
	1,07
	160 425,28
	
	22,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	439,53

	4.1
	[08.3.05.05-1512]

	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм

	м2
	20
	
	0,46
	722,64
	0,91
	657,6
	
	302,5

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	409,19

	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	368,27

	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	188,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 298,53

	5
	ГЭСН06-03-002-01

	Устройство подливки толщиной 20 мм (под подоконник)
V=0,92/100
	100 м2
	0,0092
	
	0,0092
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,533232
	
	
	
	
	239,92

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	42
	1,38
	0,533232
	
	
	449,94
	
	239,92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,42

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001794
	
	
	
	
	1,05

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,05
	1,5
	0,00069
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,4

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	1,5
	0,00069
	
	
	482,33
	
	0,33

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,08
	1,5
	0,001104
	
	
	1 480,84
	
	1,63

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,08
	1,5
	0,001104
	
	
	647,91
	
	0,72

	
	[91.07.04-002]

	Вибраторы поверхностные

	маш.-ч
	2,44
	1,5
	0,033672
	8,54
	1,36
	11,61
	
	0,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,64

	
	[01.7.15.06-0111]

	Гвозди строительные

	т
	0,002
	
	0,0000184
	70 296,2
	1,17
	82 246,55
	
	1,51

	
	[11.1.03.06-0079]

	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

	м3
	0,04
	
	0,000368
	5 764,42
	1,23
	7 090,24
	
	2,61

	
	[11.1.03.06-0071]

	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

	м3
	0,1
	
	0,00092
	5 764,42
	1,23
	7 090,24
	
	6,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	254,03

	5.1
	04.1.02.05-0006

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

	м3
	2,04
	
	0,018768
	
	
	5 317,06
	
	99,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	240,97

	
	812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	0,9
	91,8%
	
	
	
	
	221,21

	
	774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	0,85
	49,3%
	
	
	
	
	118,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	693,83

	6
	ГЭСН06-03-002-02

	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01
V=0,92/100
	100 м2
	0,0092
	
	0,0092
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+20мм добавляем до 40мм (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,304704
	
	
	
	
	137,1

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	12
	2,76
	0,304704
	
	
	449,94
	
	137,1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,17

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001656
	
	
	
	
	0,99

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	3
	0,000552
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,32

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	3
	0,000552
	
	
	482,33
	
	0,27

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,04
	3
	0,001104
	
	
	1 480,84
	
	1,63

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,04
	3
	0,001104
	
	
	647,91
	
	0,72

	
	[91.07.04-002]

	Вибраторы поверхностные

	маш.-ч
	0,7
	3
	0,01932
	8,54
	1,36
	11,61
	
	0,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,42

	
	[01.7.15.06-0111]

	Гвозди строительные

	т
	0,001
	2
	0,0000184
	70 296,2
	1,17
	82 246,55
	
	1,51

	
	[11.1.03.06-0079]

	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

	м3
	0,01
	2
	0,000184
	5 764,42
	1,23
	7 090,24
	
	1,3

	
	[11.1.03.06-0071]

	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

	м3
	0,02
	2
	0,000368
	5 764,42
	1,23
	7 090,24
	
	2,61

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	145,68

	6.1
	04.1.02.05-0006

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

	м3
	1,02
	2
	0,018768
	
	
	5 317,06
	
	99,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,09

	
	812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	0,9
	91,8%
	
	
	
	
	126,77

	
	774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	0,85
	49,3%
	
	
	
	
	68,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	440,32

	7
	ГЭСН10-01-035-01

	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
V=2,4/100
	100 м
	0,024
	
	0,024
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6438528
	
	
	
	
	275,79

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	19,44
	1,38
	0,6438528
	
	
	428,34
	
	275,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,96

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00648
	
	
	
	
	3,05

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,14
	1,5
	0,00504
	477,92
	1,2
	573,5
	
	2,89

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	1,5
	0,00504
	
	
	482,33
	
	2,43

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,04
	1,5
	0,00144
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,07

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,00144
	
	
	428,34
	
	0,62

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	346,5

	
	[11.3.03.15-0021]

	Клинья пластиковые монтажные

	100 шт
	4
	
	0,096
	749,04
	1,16
	868,89
	
	83,41

	
	[01.7.14.01-0002]

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл

	шт
	42,45
	
	1,0188
	241,35
	1,07
	258,24
	
	263,09

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	628,3

	7.1
	[11.3.03.14-1000]

	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм

	10 шт
	16,666666
	
	0,4
	326,12
	1,16
	378,3
	
	151,32

	7.2
	[11.3.03.01-0008]

	Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм

	м
	100
	
	2,4
	308,01
	1,29
	397,33
	
	953,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	278,84

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	271,03

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	130,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 134,6

	8
	ГЭСН10-01-034-06

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
V=(2,48+2,48)/100
	100 м2
	0,0496
	
	0,0496
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,9379651
	
	
	
	
	4 364,16

	
	1-100-32

	Средний разряд работы 3,2

	чел.-ч
	145,19
	1,38
	9,9379651
	
	
	439,14
	
	4 364,16

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,293136
	
	
	
	
	138,73

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	3,28
	1,5
	0,244032
	477,92
	1,2
	573,5
	
	139,95

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,28
	1,5
	0,244032
	
	
	482,33
	
	117,7

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,66
	1,5
	0,049104
	37,32
	1,39
	51,87
	
	2,55

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,66
	1,5
	0,049104
	
	
	428,34
	
	21,03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 936

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	14,55
	
	0,72168
	
	
	6,86
	
	4,95

	
	[11.3.03.15-0021]

	Клинья пластиковые монтажные

	100 шт
	8
	
	0,3968
	749,04
	1,16
	868,89
	
	344,78

	
	[01.7.06.02-0001]

	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм

	м
	300
	
	14,88
	24,39
	1,47
	35,85
	
	533,45

	
	[01.7.14.01-0002]

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл

	шт
	51,75
	
	2,5668
	241,35
	1,07
	258,24
	
	662,85

	
	[01.7.06.11-0001]

	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм

	10 м
	15,6
	
	0,77376
	158,82
	1,47
	233,47
	
	180,65

	
	[01.7.15.07-0005]

	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм

	10 шт
	38,9
	
	1,92944
	92,73
	1,17
	108,49
	
	209,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 581,39

	8.1
	[11.3.02.01-0017]

	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2

	м2
	100
	
	4,96
	4 527,58
	1,29
	5 840,58
	
	28 969,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 502,89

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	4 376,81

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	2 105,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 032,58

	Отделочные работы. Откосы

	9
	ГЭСН46-02-009-02

	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
V=4,36/100
	100 м2
	0,0436
	
	0,0436
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,994952
	
	
	
	
	390,37

	
	1-100-20

	Средний разряд работы 2,0

	чел.-ч
	22,82
	
	0,994952
	
	
	392,35
	
	390,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	390,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	390,37

	
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	355,24

	
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	202,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	948,6

	10
	ГЭСН15-02-031-01

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
V=4,36/100
	100 м2
	0,0436
	
	0,0436
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,770072
	
	
	
	
	5 020,36

	
	1-100-37

	Средний разряд работы 3,7

	чел.-ч
	179
	1,38
	10,770072
	
	
	466,14
	
	5 020,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,99

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,134724
	
	
	
	
	57,71

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	2,06
	1,5
	0,134724
	37,32
	1,39
	51,87
	
	6,99

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	2,06
	1,5
	0,134724
	
	
	428,34
	
	57,71

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	826,5

	
	[04.3.01.07-0025]

	Раствор штукатурный, известковый, М100

	м3
	4,4
	
	0,19184
	3 392,36
	1,27
	4 308,3
	
	826,5

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 911,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 078,07

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	4 570,26

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	2 115,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 596,84

	11
	ГЭСН15-04-027-05

	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Сплошная шпатлевка под окраску откосов, прим.)
V=4,36/100
	100 м2
	0,0436
	
	0,0436
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6558312
	
	
	
	
	312,79

	
	1-100-39

	Средний разряд работы 3,9

	чел.-ч
	10,9
	1,38
	0,6558312
	
	
	476,93
	
	312,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,16

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002616
	
	
	
	
	1,23

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,03
	1,5
	0,001962
	477,92
	1,2
	573,5
	
	1,13

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,5
	0,001962
	
	
	482,33
	
	0,95

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,000654
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,03

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,000654
	
	
	428,34
	
	0,28

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	131,05

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,15
	
	0,00654
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,55

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	4,4
	
	0,19184
	531,44
	1,28
	680,24
	
	130,5

	
	[14.5.11.01-0003]
Уд
	Шпатлевка масляно-клеевая

	т
	0,029
	
	0,0012644
	24 995,33
	1,4
	34 993,46
	
	44,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	446,23

	11.1
	[14.5.11.03-0004]

	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа

	кг
	240
	
	10,464
	17,34
	1,25
	21,68
	
	226,86

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	314,02

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	282,62

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	130,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 086,5

	12
	ГЭСН15-04-007-01

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов, прим.)
V=4,36/100
	100 м2
	0,0436
	
	0,0436
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,6209181
	
	
	
	
	1 150,95

	
	1-100-32

	Средний разряд работы 3,2

	чел.-ч
	43,56
	1,38
	2,6209181
	
	
	439,14
	
	1 150,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,69

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,011118
	
	
	
	
	5,29

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,15
	1,5
	0,00981
	477,92
	1,2
	573,5
	
	5,63

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,15
	1,5
	0,00981
	
	
	482,33
	
	4,73

	
	[91.06.06-046]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м

	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,001308
	30,61
	1,39
	42,55
	
	0,06

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,001308
	
	
	428,34
	
	0,56

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	211,52

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,013516
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,14

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,036624
	531,44
	1,28
	680,24
	
	24,91

	
	[14.5.11.02-0101]

	Шпатлевка водно-дисперсионная

	т
	0,051
	
	0,0022236
	52 790,33
	1,58
	83 408,72
	
	185,47

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 373,45

	12.1
	[14.3.02.01-0381]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201

	т
	0,03
	
	0,001308
	64 105,1
	1,86
	119 235,49
	
	155,96

	12.2
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

	кг
	20
	
	0,872
	68,29
	1,5
	102,44
	
	89,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 156,24

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 040,62

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	481,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 140,93

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Заполнение оконных проемов
	
	
	50 571,41

	
	
	   в том числе
	


	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	15 596,13

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	174,72

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	254,8

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	34 545,76

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	15 850,93

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	14 620,85

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	7 111,8

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Заполнение оконных проемов
	
	
	72 304,06

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	35,5456087

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,56054

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Заполнение дверных проемов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	13
	ГЭСНр56-01-010-01

	Снятие дверных полотен
V=(1,5+1,77)/100
	100 м2
	0,0327
	
	0,0327
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,186356
	
	
	
	
	474

	
	1-100-22

	Средний разряд работы 2,2

	чел.-ч
	36,28
	
	1,186356
	
	
	399,54
	
	474

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	474

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	474

	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	426,6

	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	222,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 123,38

	14
	ГЭСНр56-01-009-01

	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,586
	
	
	
	
	1 445,66

	
	1-100-23

	Средний разряд работы 2,3

	чел.-ч
	179,3
	
	3,586
	
	
	403,14
	
	1 445,66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,82

	
	91.21.10-002

	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

	маш.-ч
	7,93
	
	0,1586
	
	
	2,81
	
	0,45

	
	[91.18.01-508]

	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

	маш.-ч
	3,97
	
	0,0794
	115,43
	1,35
	155,83
	
	12,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 458,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 445,66

	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 301,09

	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	679,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 439,03

	15
	ГЭСН10-01-047-01

	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
V=(1,5+1,77)/100
	100 м2
	0,0327
	
	0,0327
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,9805253
	
	
	
	
	3 992,2

	
	1-100-33

	Средний разряд работы 3,3

	чел.-ч
	199,01
	1,38
	8,9805253
	
	
	444,54
	
	3 992,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,94

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2123865
	
	
	
	
	99,66

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	3,28
	1,5
	0,160884
	477,92
	1,2
	573,5
	
	92,27

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,28
	1,5
	0,160884
	
	
	482,33
	
	77,6

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	1,05
	1,5
	0,0515025
	37,32
	1,39
	51,87
	
	2,67

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,05
	1,5
	0,0515025
	
	
	428,34
	
	22,06

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 991,65

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	24,39
	
	0,797553
	
	
	6,86
	
	5,47

	
	[11.3.03.15-0021]

	Клинья пластиковые монтажные

	100 шт
	8
	
	0,2616
	749,04
	1,16
	868,89
	
	227,3

	
	[01.7.06.02-0001]

	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм

	м
	445
	
	14,5515
	24,39
	1,47
	35,85
	
	521,67

	
	[01.7.14.01-0002]

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл

	шт
	92,63
	
	3,029001
	241,35
	1,07
	258,24
	
	782,21

	
	[01.7.06.11-0001]

	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм

	10 м
	29,3
	
	0,95811
	158,82
	1,47
	233,47
	
	223,69

	
	[01.7.15.07-0005]

	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм

	10 шт
	65,2
	
	2,13204
	92,73
	1,17
	108,49
	
	231,31

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 178,45

	15.1
	[11.3.01.02-0030]

	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь от 1,5 до 2 м2

	м2
	100
	
	3,27
	9 132,26
	1,16
	10 593,42
	
	34 640,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 091,86

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	3 977,29

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	1 912,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	46 709,16

	16
	ГЭСН10-01-060-01

	Установка и крепление наличников
V=9,8/100
	100 м
	0,098
	
	0,098
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0575768
	
	
	
	
	433,97

	
	1-100-25

	Средний разряд работы 2,5

	чел.-ч
	7,82
	1,38
	1,0575768
	
	
	410,34
	
	433,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,37

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00588
	
	
	
	
	2,84

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,04
	1,5
	0,00588
	477,92
	1,2
	573,5
	
	3,37

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,00588
	
	
	482,33
	
	2,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,72

	
	[01.7.15.06-0111]

	Гвозди строительные

	т
	0,00071
	
	0,0000696
	70 296,2
	1,17
	82 246,55
	
	5,72

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	445,9

	16.1
	[11.1.01.10-0012]

	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 70х12 мм (ПВХ, прим.)

	м
	112
	
	10,976
	75,2
	1,23
	92,5
	
	1 015,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	436,81

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	424,58

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	204,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 089,97

	17
	ГЭСН10-01-036-01

	Установка уголков ПВХ на клее 
V=9,8/100
	100 м
	0,098
	
	0,098
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,906108
	
	
	
	
	388,12

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	6,7
	1,38
	0,906108
	
	
	428,34
	
	388,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,72

	
	[14.1.04.02-0011]

	Клей, марка 88-Н

	кг
	0,8
	
	0,0784
	234,33
	1,4
	328,06
	
	25,72

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	413,84

	17.1
	[11.3.03.13-0047]

	Уголки из ПВХ, размеры 40х40 мм

	10 м
	10
	
	0,98
	264,61
	1,16
	306,95
	
	300,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,12

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	377,25

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	181,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 273,35

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Заполнение дверных проемов
	
	
	44 927,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	6 733,95

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	111,13

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	102,5

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	37 979,66

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	6 836,45

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	6 506,81

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 200,84

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Заполнение дверных проемов
	
	
	54 634,89

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	15,7165661

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,2182665

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Внутреннее водоснабжение и канализация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	18
	ГЭСНр65-01-004-01

	Демонтаж: умывальников и раковин
V=3/100
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,539
	
	
	
	
	659,22

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	51,3
	
	1,539
	
	
	428,34
	
	659,22

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0078
	
	
	
	
	3,34

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,26
	
	0,0078
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,4

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,26
	
	0,0078
	
	
	428,34
	
	3,34

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	662,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	662,56

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	576,43

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	291,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 530,92

	19
	ГЭСНр65-01-003-07

	Снятие смесителя: без душевой сетки
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7342
	
	
	
	
	314,49

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	36,71
	
	0,7342
	
	
	428,34
	
	314,49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0014
	
	
	
	
	0,6

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,07
	
	0,0014
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,07

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,07
	
	0,0014
	
	
	428,34
	
	0,6

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	315,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	315,09

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	274,13

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	138,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	727,93

	20
	ГЭСН17-01-001-14

	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
V=4/10
	10 компл
	0,4
	
	0,4
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,764
	
	
	
	
	5 191,8

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	19,5
	1,38
	10,764
	
	
	482,33
	
	5 191,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,198
	
	
	
	
	91,29

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,2
	1,5
	0,12
	477,92
	1,2
	573,5
	
	68,82

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	1,5
	0,12
	
	
	482,33
	
	57,88

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,13
	1,5
	0,078
	37,32
	1,39
	51,87
	
	4,05

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,13
	1,5
	0,078
	
	
	428,34
	
	33,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	284,53

	
	[08.1.02.11-0001]

	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

	т
	0,0036
	
	0,00144
	55 898,18
	1,01
	56 457,16
	
	81,3

	
	[01.7.07.29-0101]

	Очес льняной

	кг
	0,3
	
	0,12
	128,4
	1,28
	164,35
	
	19,72

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,4
	
	0,16
	79,88
	1,55
	123,81
	
	19,81

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,104
	
	0,0416
	
	
	6,86
	
	0,29

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

	т
	0,0002
	
	0,00008
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	5,54

	
	[24.3.01.02-1004]

	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм

	шт
	10
	
	4
	5,14
	0,99
	5,09
	
	20,36

	
	[01.7.15.07-0024]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,04
	
	0,016
	449,47
	1,17
	525,88
	
	8,41

	
	[14.5.02.02-0105]

	Мастика сантехническая

	кг
	2
	
	0,8
	66,4
	1,75
	116,2
	
	92,96

	
	[01.7.15.14-0167]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм

	т
	0,0007
	
	0,00028
	110 308,96
	1,17
	129 061,48
	
	36,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 640,49

	20.1
	[18.2.01.05-0051]

	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм

	компл
	10
	
	4
	2 488,39
	1,83
	4 553,75
	
	18 215

	20.2
	[18.1.10.10-0044]

	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм

	компл
	10
	
	4
	1 164,77
	1,14
	1 327,84
	
	5 311,36

	20.3
	[24.2.04.01-1012]

	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм

	компл
	20
	
	8
	97,07
	1,28
	124,25
	
	994

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 283,09

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	5 753,29

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	3 233,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 147,39

	21
	ГЭСНр65-01-001-01

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
V=9,5/100
	100 м
	0,095
	
	0,095
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,66285
	
	
	
	
	1 102,26

	
	1-100-26

	Средний разряд работы 2,6

	чел.-ч
	28,03
	
	2,66285
	
	
	413,94
	
	1 102,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,52

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00475
	
	
	
	
	2,03

	
	[91.17.04-042]

	Аппараты для газовой сварки и резки

	маш.-ч
	2,5
	
	0,2375
	4,35
	1,23
	5,35
	
	1,27

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,05
	
	0,00475
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,25

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,05
	
	0,00475
	
	
	428,34
	
	2,03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,24

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	2,29
	
	0,21755
	114,64
	1,14
	130,69
	
	28,43

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,36
	
	0,0342
	340,41
	1,53
	520,83
	
	17,81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 152,05

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 104,29

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	960,73

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	485,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 598,67

	22
	ГЭСН16-04-006-01

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
V=20/100
	100 соединений
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,43056
	
	
	
	
	223,17

	
	1-100-45

	Средний разряд работы 4,5

	чел.-ч
	1,56
	1,38
	0,43056
	
	
	518,33
	
	223,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,36

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,45
	
	0,49
	
	
	6,86
	
	3,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	223,17

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	243,03

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	136,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	606,14

	23
	ГЭСН16-04-005-01

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=9,5/100
	100 м
	0,095
	
	0,095
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,797381
	
	
	
	
	847,52

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	13,71
	1,38
	1,797381
	
	
	471,53
	
	847,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,95

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00285
	
	
	
	
	1,37

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,00285
	477,92
	1,2
	573,5
	
	1,63

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,00285
	
	
	482,33
	
	1,37

	
	[91.10.09-011]

	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

	маш.-ч
	1,27
	1,5
	0,180975
	14,13
	1,3
	18,37
	
	3,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,64

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,293
	
	0,027835
	35,71
	1,2
	42,85
	
	1,19

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,4828
	
	0,235866
	
	
	6,86
	
	1,62

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,167
	
	0,015865
	584,14
	1,17
	683,44
	
	10,84

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00317
	
	0,0003012
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	52,99

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	920,48

	23.1
	[01.7.17.09-1104]

	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм

	100 шт
	0,0252
	
	0,002394
	25 555,11
	1,24
	31 688,34
	
	75,86

	23.2
	[23.1.02.06-0032]

	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм

	10 шт
	9,473684
	
	0,9
	167,49
	1,17
	195,96
	
	176,36

	23.3
	[24.3.02.05-0051]

	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм

	м
	102,5
	
	9,7375
	119,17
	1
	119,17
	
	1 160,42

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	848,89

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	924,44

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	519,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 777,08

	24
	[24.3.05.15-0191]

	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм

	шт
	6
	
	6
	5,03
	1
	5,03
	
	30,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,18

	25
	[24.3.05.16-0032]

	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм

	шт
	4
	
	4
	263,32
	0,99
	260,69
	
	1 042,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 042,76

	26
	[24.3.05.07-0033]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	10
	
	10
	59
	1
	59
	
	590

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	590

	27
	[18.1.09.06-1070]

	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм

	шт
	10
	
	10
	151,4
	1,3
	196,82
	
	1 968,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 968,2

	28
	ГЭСНр65-01-006-12

	Смена: унитазов типа "Компакт"
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,127
	
	
	
	
	1 879,19

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	412,7
	
	4,127
	
	
	455,34
	
	1 879,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,69

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,015
	
	
	
	
	6,83

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,75
	
	0,0075
	477,92
	1,2
	573,5
	
	4,3

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,75
	
	0,0075
	
	
	482,33
	
	3,62

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,75
	
	0,0075
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,39

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,75
	
	0,0075
	
	
	428,34
	
	3,21

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	199,82

	
	[01.7.07.29-0101]

	Очес льняной

	кг
	1,05
	
	0,0105
	128,4
	1,28
	164,35
	
	1,73

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	2,6
	
	0,026
	79,88
	1,55
	123,81
	
	3,22

	
	[01.7.07.29-0031]

	Каболка

	т
	0,0035
	
	0,000035
	160 056,6
	1,28
	204 872,45
	
	7,17

	
	[03.2.02.08-0002]

	Цемент расширяющийся

	т
	0,02
	
	0,0002
	14 625,05
	1,36
	19 890,07
	
	3,98

	
	[08.3.03.05-0013]

	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

	т
	0,005
	
	0,00005
	87 245,7
	1,07
	93 352,9
	
	4,67

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

	т
	0,0012
	
	0,000012
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,83

	
	[01.7.15.14-0169]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

	т
	0,0072
	
	0,000072
	104 494,96
	1,17
	122 259,1
	
	8,8

	
	[24.3.05.01-0101]

	Втулки полихлорвиниловые

	100 шт
	4
	
	0,04
	4 278,16
	0,99
	4 235,38
	
	169,42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 090,53

	28.1
	18.2.01.06-0033

	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 350х660х758 мм

	компл
	100
	
	1
	
	
	2 918,16
	
	2 918,16

	28.2
	[18.2.06.11-0011]

	Труба полиэтиленовая смывная с резиновыми манжетами, диаметр 110 мм, длина 250 мм

	компл
	100
	
	1
	237,33
	1,14
	270,56
	
	270,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 886,02

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 942,6

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	980,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 202,58

	29
	ГЭСНр65-01-006-05

	Смена: сидений к унитазам
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,736
	
	
	
	
	335,13

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	73,6
	
	0,736
	
	
	455,34
	
	335,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,23

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,03
	
	0,0003
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,17

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	482,33
	
	0,14

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,02
	
	0,0002
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,01

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0002
	
	
	428,34
	
	0,09

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	335,54

	29.1
	[18.2.06.12-1036]

	Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм

	шт
	100
	
	1
	459,38
	1,4
	643,13
	
	643,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	335,36

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	345,42

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	174,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 498,48

	30
	ГЭСНр65-01-006-10

	Смена: гибких подводок
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,472
	
	
	
	
	214,92

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	47,2
	
	0,472
	
	
	455,34
	
	214,92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,45

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,05
	
	0,0005
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,29

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	
	0,0005
	
	
	482,33
	
	0,24

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,05
	
	0,0005
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,03

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,05
	
	0,0005
	
	
	428,34
	
	0,21

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	215,69

	30.1
	[24.2.04.01-1012]

	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм

	компл
	100
	
	1
	97,07
	1,28
	124,25
	
	124,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	215,37

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	221,83

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	111,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	673,76

	31
	ГЭСН16-04-004-01

	Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (прим.)
V=3,5/100
	100 м
	0,035
	
	0,035
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_п.3_гр.3
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Системы инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,006656
	
	
	
	
	474,67

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	59,92
	0,48
	1,006656
	
	
	471,53
	
	474,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00168
	
	
	
	
	0,98

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,04
	0,48
	0,000672
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,39

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	0,48
	0,000672
	
	
	482,33
	
	0,32

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,04
	0,48
	0,000672
	
	
	1 480,84
	
	1

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,04
	0,48
	0,000672
	
	
	647,91
	
	0,44

	
	91.05.01-017

	Краны башенные, грузоподъемность 8 т

	маш.-ч
	0,02
	0,48
	0,000336
	
	
	922,79
	
	0,31

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	0,48
	0,000336
	
	
	647,91
	
	0,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	477,35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	475,65

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	517,98

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	291,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 286,43

	32
	ГЭСН16-04-004-01

	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
V=3,5/100
	100 м
	0,035
	
	0,035
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,894136
	
	
	
	
	1 364,67

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	59,92
	1,38
	2,894136
	
	
	471,53
	
	1 364,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00525
	
	
	
	
	3,05

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,04
	1,5
	0,0021
	477,92
	1,2
	573,5
	
	1,2

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,0021
	
	
	482,33
	
	1,01

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,04
	1,5
	0,0021
	
	
	1 480,84
	
	3,11

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,0021
	
	
	647,91
	
	1,36

	
	91.05.01-017

	Краны башенные, грузоподъемность 8 т

	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,00105
	
	
	922,79
	
	0,97

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,00105
	
	
	647,91
	
	0,68

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,75

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,197
	
	0,006895
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,3

	
	[01.7.15.03-0014]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм

	т
	0,0012
	
	0,000042
	107 313,9
	1,14
	122 337,85
	
	5,14

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,0608
	
	0,002128
	
	
	6,86
	
	0,01

	
	[01.7.19.02-0051]

	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм

	100 шт
	0,12
	
	0,0042
	1 047,63
	0,75
	785,72
	
	3,3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 381,75

	32.1
	[24.3.02.02-0003]

	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм

	м
	99,8
	
	3,493
	134
	1
	134
	
	468,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 367,72

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 489,45

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	837,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 176,3

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Внутреннее водоснабжение и канализация
	
	
	47 406,83

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	12 607,04

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	91,98

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	110,17

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	34 597,64

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	12 717,21

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	13 249,33

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	7 200,66

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Внутреннее водоснабжение и канализация
	
	
	67 856,82

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	27,163783

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,23823

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 4. Ц.О.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	33
	ГЭСНр65-02-012-01

	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы
V=20/1 000
	1000 м3
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0082
	
	
	
	
	3,14

	
	1-100-17

	Средний разряд работы 1,7

	чел.-ч
	0,41
	
	0,0082
	
	
	382,63
	
	3,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,14

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,14

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	3,23

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	1,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	34
	ГЭСНр65-02-003-01

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм
V=4/100
	100 м
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,512
	
	
	
	
	647,65

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	37,8
	
	1,512
	
	
	428,34
	
	647,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	647,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	647,65

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	563,46

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	284,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 496,08

	35
	ГЭСН16-04-006-03

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм
V=10/100
	100 соединений
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,39468
	
	
	
	
	201,73

	
	1-100-44

	Средний разряд работы 4,4

	чел.-ч
	2,86
	1,38
	0,39468
	
	
	511,13
	
	201,73

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,95

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	4,305
	
	0,4305
	
	
	6,86
	
	2,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	204,68

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	201,73

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	219,68

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	123,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	547,82

	36
	ГЭСН16-04-005-03

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
V=4/100
	100 м
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,70656
	
	
	
	
	333,16

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	12,8
	1,38
	0,70656
	
	
	471,53
	
	333,16

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,33

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,55

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,04
	1,5
	0,0024
	477,92
	1,2
	573,5
	
	1,38

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,0024
	
	
	482,33
	
	1,16

	
	91.05.01-017

	Краны башенные, грузоподъемность 8 т

	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,0006
	
	
	922,79
	
	0,55

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,0006
	
	
	647,91
	
	0,39

	
	[91.10.09-011]

	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

	маш.-ч
	1,27
	1,5
	0,0762
	14,13
	1,3
	18,37
	
	1,4

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,26

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,8691
	
	0,034764
	35,71
	1,2
	42,85
	
	1,49

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,1852
	
	0,087408
	
	
	6,86
	
	0,6

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,125
	
	0,005
	584,14
	1,17
	683,44
	
	3,42

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00238
	
	0,0000952
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	16,75

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	360,3

	36.1
	[01.7.17.09-1104]

	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм

	100 шт
	0,0252
	
	0,001008
	25 555,11
	1,24
	31 688,34
	
	31,94

	36.2
	[23.1.02.06-0034]

	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм

	10 шт
	10
	
	0,4
	211,94
	1,17
	247,97
	
	99,19

	36.3
	[24.3.02.05-0053]

	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм

	м
	102,5
	
	4,1
	448,92
	1
	448,92
	
	1 840,57

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	334,71

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	364,5

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	204,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 901,34

	37
	[24.3.05.07-0069]

	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 5/4"

	шт
	6
	
	6
	185
	1
	185
	
	1 110

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 110

	38
	[24.3.05.15-0193]

	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм

	шт
	4
	
	4
	15,99
	1
	15,99
	
	63,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,96

	39
	[18.1.09.06-1074]

	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм

	шт
	4
	
	4
	460,09
	1,3
	598,12
	
	2 392,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 392,48

	40
	ГЭСНр65-02-008-01

	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2
	
	
	
	
	871,09

	
	1-100-21

	Средний разряд работы 2,1

	чел.-ч
	110
	
	2,2
	
	
	395,95
	
	871,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0448
	
	
	
	
	19,19

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	2,24
	
	0,0448
	37,32
	1,39
	51,87
	
	2,32

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	2,24
	
	0,0448
	
	
	428,34
	
	19,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	892,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	890,28

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	774,54

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	391,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 058,86

	41
	ГЭСН18-03-006-02

	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,655448
	
	
	
	
	726,97

	
	1-100-32

	Средний разряд работы 3,2

	чел.-ч
	59,98
	1,38
	1,655448
	
	
	439,14
	
	726,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0234
	
	
	
	
	12,58

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,28
	1,5
	0,0084
	477,92
	1,2
	573,5
	
	4,82

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,28
	1,5
	0,0084
	
	
	482,33
	
	4,05

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,32
	1,5
	0,0096
	
	
	1 480,84
	
	14,22

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,32
	1,5
	0,0096
	
	
	647,91
	
	6,22

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,18
	1,5
	0,0054
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,28

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,18
	1,5
	0,0054
	
	
	428,34
	
	2,31

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,85

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	4,048
	
	0,08096
	
	
	6,86
	
	0,56

	
	01.7.17.09-1013

	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм

	шт
	0,1847
	
	0,003694
	
	
	79,03
	
	0,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	759,72

	41.1
	[18.5.08.05-0047]

	Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 180 мм

	100 шт
	3
	
	0,06
	1 532,25
	1,1
	1 685,48
	
	101,13

	41.2
	[18.5.10.05-0172]

	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,379 кВт

	шт
	100
	
	2
	5 492,33
	1,2
	6 590,8
	
	13 181,6

	41.3
	[18.5.10.08-0016]

	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"

	компл
	100
	
	2
	205,02
	1,67
	342,38
	
	684,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	739,55

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	805,37

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	452,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 985,18

	42
	ГЭСН18-07-001-05

	Установка кранов воздушных

	компл
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3312
	
	
	
	
	169,29

	
	1-100-44

	Средний разряд работы 4,4

	чел.-ч
	0,12
	1,38
	0,3312
	
	
	511,13
	
	169,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,4

	
	[01.7.07.29-0101]

	Очес льняной

	кг
	0,01
	
	0,02
	128,4
	1,28
	164,35
	
	3,29

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,02
	
	0,04
	79,88
	1,55
	123,81
	
	4,95

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

	т
	0,00001
	
	0,00002
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	1,38

	
	[18.1.10.09-0011]

	Кран латунный для спуска воздуха

	шт
	1
	
	2
	28,88
	1,26
	36,39
	
	72,78

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	169,29

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	184,36

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	103,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	539,66

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Ц.О.
	
	
	22 625,41

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	2 953,03

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	24,97

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	33,32

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	19 614,09

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 986,35

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	2 915,14

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 562,83

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 4. Ц.О.
	
	
	27 103,38

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	6,808088

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0712

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 5. Общестроительные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Стены

	43
	ГЭСН46-02-009-02

	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
V=6,5/100
	100 м2
	0,065
	
	0,065
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,4833
	
	
	
	
	581,97

	
	1-100-20

	Средний разряд работы 2,0

	чел.-ч
	22,82
	
	1,4833
	
	
	392,35
	
	581,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	581,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	581,97

	
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	529,59

	
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	302,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 414,18

	44
	ГЭСН15-02-016-03

	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
V=5/100
	100 м2
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тех. ч. к сб. 15  п.1.15.5
	толщ.35мм 35/15=2,33 (Кот=2,33; Кэм=2,33; Котм=2,33; Км=2,33; Коб=2,33; Кзт=2,33; Кзтм=2,33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,89698
	
	
	
	
	5 609,78

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	74
	3,2154
	11,89698
	
	
	471,53
	
	5 609,78

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,968115
	
	
	
	
	414,69

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,84
	3,495
	0,14679
	37,32
	1,39
	51,87
	
	7,61

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,84
	3,495
	0,14679
	
	
	428,34
	
	62,88

	
	[91.07.07-041]

	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч

	маш.-ч
	4,7
	3,495
	0,821325
	10,81
	1,35
	14,59
	
	11,98

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	4,7
	3,495
	0,821325
	
	
	428,34
	
	351,81

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 233,77

	
	[08.1.02.17-0161]

	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

	м2
	5,54
	2,33
	0,64541
	353,61
	1,27
	449,08
	
	289,84

	
	[04.3.01.07-0025]

	Раствор штукатурный, известковый, М100

	м3
	1,87
	2,33
	0,217855
	3 392,36
	1,27
	4 308,3
	
	938,58

	
	[03.1.01.01-0002]

	Гипс строительный Г-3

	т
	0,006
	2,33
	0,000699
	4 338,27
	1,35
	5 856,66
	
	4,09

	
	[01.7.15.06-0121]

	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

	т
	0,00012
	2,33
	0,000014
	76 630,4
	1,17
	89 657,57
	
	1,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 277,83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 024,47

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	5 422,02

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	2 509,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 209,04

	45
	ГЭСН15-02-036-01

	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
V=1,5/100
	100 м2
	0,015
	
	0,015
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,3805
	
	
	
	
	1 096,79

	
	1-100-36

	Средний разряд работы 3,6

	чел.-ч
	115
	1,38
	2,3805
	
	
	460,74
	
	1 096,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,56

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0324
	
	
	
	
	14,28

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,14
	1,5
	0,00315
	
	
	1 599,5
	
	5,04

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,14
	1,5
	0,00315
	
	
	554,32
	
	1,75

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	1,3
	1,5
	0,02925
	37,32
	1,39
	51,87
	
	1,52

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,3
	1,5
	0,02925
	
	
	428,34
	
	12,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	953,93

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,01
	
	0,00015
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,01

	
	[03.2.01.01-0001]

	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)

	т
	0,013
	
	0,000195
	4 800,85
	1,38
	6 625,17
	
	1,29

	
	[01.7.07.29-0111]

	Пакля смоляная пропитанная

	кг
	12
	
	0,18
	92,95
	1,28
	118,98
	
	21,42

	
	[08.1.02.17-0161]

	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

	м2
	108
	
	1,62
	353,61
	1,27
	449,08
	
	727,51

	
	[04.3.01.07-0025]

	Раствор штукатурный, известковый, М100

	м3
	3,1
	
	0,0465
	3 392,36
	1,27
	4 308,3
	
	200,34

	
	[01.7.15.06-0121]

	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

	т
	0,0025
	
	0,0000375
	76 630,4
	1,17
	89 657,57
	
	3,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 071,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 111,07

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	999,96

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	462,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 534,28

	46
	ГЭСН15-04-027-05

	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Сплошная шпатлевка под окраску, прим.)
V=11,2/100
	100 м2
	0,112
	
	0,112
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,684704
	
	
	
	
	803,49

	
	1-100-39

	Средний разряд работы 3,9

	чел.-ч
	10,9
	1,38
	1,684704
	
	
	476,93
	
	803,49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,98

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00672
	
	
	
	
	3,15

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,03
	1,5
	0,00504
	477,92
	1,2
	573,5
	
	2,89

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,5
	0,00504
	
	
	482,33
	
	2,43

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,00168
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,09

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,00168
	
	
	428,34
	
	0,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	336,63

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,15
	
	0,0168
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,41

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	4,4
	
	0,4928
	531,44
	1,28
	680,24
	
	335,22

	
	[14.5.11.01-0003]
Уд
	Шпатлевка масляно-клеевая

	т
	0,029
	
	0,003248
	24 995,33
	1,4
	34 993,46
	
	113,66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 146,25

	46.1
	[14.5.11.03-0004]

	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа

	кг
	240
	
	26,88
	17,34
	1,25
	21,68
	
	582,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	806,64

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	725,98

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	335,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 790,96

	47
	ГЭСН15-04-007-03

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=11,2/100
	100 м2
	0,112
	
	0,112
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,0587488
	
	
	
	
	2 248,82

	
	1-100-33

	Средний разряд работы 3,3

	чел.-ч
	32,73
	1,38
	5,0587488
	
	
	444,54
	
	2 248,82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01848
	
	
	
	
	8,82

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,1
	1,5
	0,0168
	477,92
	1,2
	573,5
	
	9,63

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	1,5
	0,0168
	
	
	482,33
	
	8,1

	
	[91.06.06-046]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м

	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,00168
	30,61
	1,39
	42,55
	
	0,07

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,00168
	
	
	428,34
	
	0,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,63

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,03472
	56,11
	1,5
	84,17
	
	2,92

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,09408
	531,44
	1,28
	680,24
	
	64

	
	[14.5.11.02-0101]

	Шпатлевка водно-дисперсионная

	т
	0,005
	
	0,00056
	52 790,33
	1,58
	83 408,72
	
	46,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 380,97

	47.1
	[14.3.02.01-0381]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201

	т
	0,03
	
	0,00336
	64 105,1
	1,86
	119 235,49
	
	400,63

	47.2
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

	кг
	20
	
	2,24
	68,29
	1,5
	102,44
	
	229,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 257,64

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 031,88

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	940,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 983,26

	48
	ГЭСН13-03-005-03

	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой толщиной слоя 30 мм по арматурной сетке
V=0,8/100
	100 м2
	0,008
	
	0,008
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,259008
	
	
	
	
	1 665,78

	
	1-100-44

	Средний разряд работы 4,4

	чел.-ч
	295,2
	1,38
	3,259008
	
	
	511,13
	
	1 665,78

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,83

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,38208
	
	
	
	
	165,19

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	1,44
	1,5
	0,01728
	477,92
	1,2
	573,5
	
	9,91

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,44
	1,5
	0,01728
	
	
	482,33
	
	8,33

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,4
	1,5
	0,0048
	
	
	1 599,5
	
	7,68

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,4
	1,5
	0,0048
	
	
	554,32
	
	2,66

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	30
	1,5
	0,36
	2,31
	1,41
	3,26
	
	1,17

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	30
	1,5
	0,36
	
	
	428,34
	
	154,2

	
	[91.06.03-060]

	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

	маш.-ч
	0,67
	1,5
	0,00804
	6,62
	1,32
	8,74
	
	0,07

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 229,65

	
	[08.1.02.17-0037]

	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм

	м2
	102
	
	0,816
	97,17
	1,27
	123,41
	
	100,7

	
	[01.3.05.23-0102]

	Натрий кремнефтористый технический, сорт I

	т
	0,289
	
	0,002312
	87 700,9
	1,35
	118 396,22
	
	273,73

	
	[01.3.05.23-0181]

	Стекло жидкое натриевое каустическое

	т
	1,94
	
	0,01552
	21 845,58
	1,35
	29 491,53
	
	457,71

	
	[01.7.07.13-0011]

	Порошок кислотоупорный

	т
	3,818
	
	0,030544
	10 167,55
	1,28
	13 014,46
	
	397,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 079,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 830,97

	
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	0,9
	84,6%
	
	
	
	
	1 549

	
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	0,85
	43,35%
	
	
	
	
	793,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 422,18

	Потолок

	49
	ГЭСНр63-03-006-01

	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (замена потолочных панелей, прим.)
V=10,52/100
	100 м2
	0,1052
	
	0,1052
	
	
	
	
	

	
	
	 (Км=0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,409984
	
	
	
	
	1 936,6

	
	1-100-32

	Средний разряд работы 3,2

	чел.-ч
	41,92
	
	4,409984
	
	
	439,14
	
	1 936,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,039976
	
	
	
	
	18,26

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,2
	
	0,02104
	477,92
	1,2
	573,5
	
	12,07

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	
	0,02104
	
	
	482,33
	
	10,15

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,18
	
	0,018936
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,98

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,18
	
	0,018936
	
	
	428,34
	
	8,11

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 967,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 954,86

	
	812/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 759,37

	
	774/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	879,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 606,97

	50
	[01.6.04.02-0001]

	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм

	м2
	10,52
	
	10,52
	257,67
	1,18
	304,05
	
	3 198,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 198,61

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 5. Общестроительные работы
	
	
	22 917,41

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	13 943,23

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	70,71

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	624,39

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	8 279,08

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	14 567,62

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	13 017,8

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	6 224,27

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 5. Общестроительные работы
	
	
	42 159,48

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	30,1732248

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,447771

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 6. Прочие работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	51
	[91.06.09-061]

	Подмости самоходные, высота подъема 12 м

	маш.-ч
	10
	
	10
	168,55
	1,24
	209
	
	2 090

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1
	1,2
	12
	
	
	482,33
	
	5 787,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 877,96

	52
	ГЭСНр58-01-010-01

	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
V=(1,25*3)/100
	100 м
	0,0375
	
	0,0375
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,38
	
	
	
	
	591,11

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	36,8
	
	1,38
	
	
	428,34
	
	591,11

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004875
	
	
	
	
	2,35

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,13
	
	0,004875
	477,92
	1,2
	573,5
	
	2,8

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,13
	
	0,004875
	
	
	482,33
	
	2,35

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,21

	
	[08.3.03.06-0002]

	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

	т
	0,0005
	
	0,0000188
	60 258,2
	1,07
	64 476,27
	
	1,21

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	597,47

	52.1
	ТЦ_08.1.02.22_78_780601001_24.06.2024_01

	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром: 215 мм

	шт.
	80
	
	3
	
	
	491,67
	
	1 475,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	593,46

	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	534,11

	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	272,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 879,58

	53
	ГЭСНр58-01-010-03

	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
V=8/100
	100 шт
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,288
	
	
	
	
	1 836,72

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	53,6
	
	4,288
	
	
	428,34
	
	1 836,72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,67

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0064
	
	
	
	
	3,09

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,08
	
	0,0064
	477,92
	1,2
	573,5
	
	3,67

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0064
	
	
	482,33
	
	3,09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	109,02

	
	[01.7.15.03-0012]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм

	т
	0,01
	
	0,0008
	119 541,4
	1,14
	136 277,2
	
	109,02

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 952,5

	53.1
	ТЦ_08.1.02.22_78_780601001_24.06.2024_01

	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (2 звена), диаметром 215 мм

	шт
	100
	
	8
	
	
	291,67
	
	2 333,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 839,81

	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 655,83

	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	846,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 788

	54
	ГЭСНр58-01-010-05

	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,902
	
	
	
	
	386,36

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	45,1
	
	0,902
	
	
	428,34
	
	386,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0016
	
	
	
	
	0,77

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,08
	
	0,0016
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,92

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0016
	
	
	482,33
	
	0,77

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,77

	
	[01.7.15.03-0012]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм

	т
	0,03
	
	0,0006
	119 541,4
	1,14
	136 277,2
	
	81,77

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	469,82

	54.1
	ТЦ_08.1.02.22_78_781401001_24.06.2024_01

	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 216 мм

	шт
	100
	
	2
	
	
	357,5
	
	715

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	387,13

	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	348,42

	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	178,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 711,32

	55
	ГЭСНр62-03-003-05

	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов
V=28/100
	100 м2
	0,28
	
	0,28
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,956
	
	
	
	
	5 185,8

	
	1-100-31

	Средний разряд работы 3,1

	чел.-ч
	42,7
	
	11,956
	
	
	433,74
	
	5 185,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,85

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0028
	
	
	
	
	1,35

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	
	0,0028
	477,92
	1,2
	573,5
	
	1,61

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0028
	
	
	482,33
	
	1,35

	
	[91.06.03-060]

	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

	маш.-ч
	0,1
	
	0,028
	6,62
	1,32
	8,74
	
	0,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	190,29

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,1
	
	0,028
	56,11
	1,5
	84,17
	
	2,36

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

	т
	0,0097
	
	0,002716
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	187,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 379,29

	55.1
	[14.4.04.08-0001]

	Эмаль ПФ-115, цветная, белый

	т
	0,0161
	
	0,004508
	60 045,35
	1,64
	98 474,37
	
	443,92

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 187,15

	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	4 668,44

	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	2 386,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 877,74

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 6. Прочие работы
	
	
	21 244,33

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	7 999,99

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 099,24

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	5 795,52

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	5 349,58

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	13 795,51

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	7 206,8

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 683,47

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 6. Прочие работы
	
	
	32 134,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	4 523,37

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	18,526

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	12,015675

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 7. Погрузка и вывоз строительного мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	56
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=1,42+0,21
	т
	1,63
	
	1,63
	
	
	1 086,4
	
	1 770,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 770,83

	57
	02-15-1-01-0035

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км

	т
	1,63
	
	1,63
	
	
	329,29
	
	536,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	536,74

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 7. Погрузка и вывоз строительного мусора
	
	
	2 307,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	2 307,57

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 7. Погрузка и вывоз строительного мусора
	
	
	2 307,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	298 500,8

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	212 000,2

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	59 833,37

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 572,75

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 920,7

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	140 365,81

	
	
	      перевозка
	
	
	2 307,57

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	66 754,07

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	57 516,73

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	28 983,87

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	298 500,8

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	212 000,2

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	59 833,37

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 572,75

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 920,7

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	140 365,81

	
	
	      перевозка
	
	
	2 307,57

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	66 754,07

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	57 516,73

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	28 983,87

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	4 523,37

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	133,9332706

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	14,5516825

	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	298 500,8

	
	
	НДС
	(298 500,8*20%) = 59 700,16
	20%
	59 700,16

	
	
	Итого
	
	
	358 200,96

	

	СОСТАВИЛ
	Ведущий специалист инженер-сметчик
	С.В. Мартыненкова



	ПРОВЕРИЛ
	Начальник отдела подготовки сметной документации
	А.Н. Полуэктова
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Форма по ОКУД

Дата

Учреждение (получатель)

по Сводному реестру

Обособленное подразделение

по Сводному реестру

Структурное подразделение

Главный администратор бюджетных средств (Учредитель) Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Валюта (наименование) по ОКЕИ

Адрес грузополучателя 

Платежно-расчетный документ Номер

Дата

Заказчик ОГРН

ИНН КПП

Лицевой счет

Адрес заказчика

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Документ-основание о создании приемочной комиссии Номер

Дата

Основание приемки товаров, работ, услуг Номер

Дата

Документ об отгрузке Номер

Дата

Номер

Дата

1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе

1



Код 

строки

Наименование реквизитов юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя

Сведения о страхователе

5



1

(идентификатор государственного 

контракта, договора) 



4 2

КОДЫ

0510452



 г.



ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

"



" 20



(должность)



(подпись) (расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

Руководитель 

(уполномоченное лицо)

(должность)



Руководитель заказчика

(уполномоченное лицо)



(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

"



"



6



2

3

4

5



Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)

АКТ № 

от "



"



    приемки товаров, работ, услуг

20



 г.



3



20



 г.



Сведения о грузоотправителе Сведения о поставщике (подрядчике)

Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя



Раздел на лицевом 

счете



Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, адрес регистрации по месту 

жительства (месту пребывания) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя

 ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального предпринимателя

ИНН юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя

7 Лицевой счет юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии)



КПП юридического лица



8 Раздел на лицевом счете юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при 

наличии)


[image: image2.emf]2. Сведения о транспортировке и приемке груза
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3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза

Представитель поставщика

(подрядчика)

Товары, работы, услуги приняты

4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг

5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг



стоимость 

товаров (работ, 

услуг), с НДС

11 13



16

несоответствие 

требованиям, 

функциональным 

и техническим 

характеристикам



15 14



(расшифровка подписи)



номер 

сертификата 

соответствия 

товара



регистрационный 

номер декларации 

на товары/

регистрационный 

номер партии 

товара, 

подлежащего 

прослеживаемости

сумма НДС, 

предъявляемая 

покупателю

ставка НДС

Единица измерения 



(подпись)

окончание

16

всего

Фактически принято



17

в том числе 

количество 

(объем) 

фактически 

принятого 

товара, 

работы, 

услуги, не 

соответству-

ющие 

качеству

18

Отклоне-

ние по 

количеству 

(объему)



14

Место составления Акта приемки 

товаров, работ, услуг (ф. 0510452)

По документам поставщика (подрядчика)



(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)



3

Наименование товара 

(описание выполненных работ, 

оказанных услуг)

Код товара/

работ, услуг



количество 

(объем)

4



Код

строки



стоимость 

товаров (работ, 

услуг), с НДС

15



14



5



регистрационный номер 

декларации на товары/

регистрационный номер 

партии товара, 

подлежащего 

прослеживаемости, 

не соответствующий 

номеру, заявленному 

в перевозочных 

документах

8



Итого 



цифровой 

код

4

Страна происхождения 

товара

5



код по 

ОКЕИ

6



стоимость 

товаров, с НДС



количество

стоимость 

товаров, с НДС

недостача

количество



12

В том числе отклонения по количеству



11

условное 

обозначение 

(националь-

ное)

7



количество 

(объем)

излишки



цена 

(тариф) 

за единицу 

измерения



краткое наиме-

нование

несоответствие страны 

происхождения товара

цифровой 

код

стоимость 

товаров (работ, 

услуг), с НДС

брак и бой

количество 

(объем)

В том числе отклонения по качеству

прочее

Итого Итого Итого



время

3



Итого 



(должность)

Всего отклонений 

по количеству и качеству



Целостность 

опломбирования



6

Вид упаковки 

или тары



4



7



13



Количество мест 

груза

начало время дата время



Единица измерения 

код по ОКЕИ



Состояние 

упаковки или тары 

при приемке

наименование



12

Условия хранения товара 

на складе получателя

Масса груза, т

2

Способ измерения 

(взвешивание, счет 

мест, обмер, т.п.)

8 11

в пункте 

прибытия

10

Товары, содержащиеся в упаковке (таре), по маркировке

Код

строки

дата время

4 5 1

отправка груза со станции 

(пристани, порта)

прибытие на место назначения 

(станция, пристань)

дата

2

дата время

11

дата

7 8 9



10 12

Время приемки (час. мин.)

Информация о транспортировке груза

1

 выдача груза транспортной 

организацией

вскрытие вагона (других 

транспортных средств)

 доставка на склад получателя

6



Код

строки

в пункте 

отправления

9



3



5



12 13 6 8 7 3 9 10

10



стоимость 

товаров 

(работ, услуг), 

без НДС

9

краткое 

наиме-

нование

2

 г.

"

1

"

"



2

Код

строки

Код товара/

работ, услуг

1



20



"

Наименование товара (описание 

выполненных работ, оказанных услуг)



20



 г.
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6.1. Строительно-монтажные работы

6.2. Стоимость выполненных строительно-монтажных работ и затрат

* В случае проведения строительно-монтажных работ.

Приложение № 

Приложение № 

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Ответственный исполнитель

Представитель поставщика (исполнителя)

в случае участия в приемке

Товары, работы, услуги приняты

Представитель заказчика

Представитель организации,



Всего с учетом НДС

Номер по 

порядку

2



Наименование видов выполненных работ, оборудования, затрат

1



Итого



с начала проведения работ с начала года

4 5



8 7

Сумма НДС



Итого



9



3



Код

в том числе за отчетный период



6



код по ОКЕИ

Номер

Наименование  строительно-монтажных 

работ

Стоимость выполненных работ и затрат



Х



5



4



1 2



Единица измерения

по порядку стоимость цена за единицу



Стройка

Объект

позиции по смете



Уникальный код объекта 

капитального 

строительства

Отчетный период

с



по



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



20



(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

(номер контактного телефона) (адрес электронной почты)

(при наличии)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись)

(наименование документа)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(имя файла.pdf)



(расшифровка подписи)



(имя файла.pdf)



(наименование документа)



количество

3



условное обозначение 

(национальное)



Номер 

расценки

6

Выполнение работ

"



 г. "



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



 г.



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



 г. 20



20

"



"



20



 г.

осуществляющей строительный

контроль (технический надзор)

"



"

"



"



5

