Контракт № __________
Санкт-Петербург          
                                                          
       

 
           __.__. 2024
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга), в лице директора Анастасии Владимировны Кравченко, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ в лице __________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «стороны», заключили настоящий Контракт  о нижеследующем (ИКЗ: ________________________________________): 

1. Предмет КОНТРАКТА
          1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации на изготовление и установку информационной таблички на фасаде здания ГБУ ДО Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197343, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 29, лит. А в 2023 году., обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к контракту), сметой Заказчика (Приложение № 2 к Контракту) и иными исходными данными по адресу: 197343, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 29, лит. А в 2023 году.

1.2.  Указанные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
2. Срок выполнения работ

2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

             - начало работ – со дня подписания акта передачи заказчиком ИРД исполнителю;

 - окончание работ – техническая документация должна быть передана Заказчику в течении 90 календарных дней со дня, подписания акта передачи ИРД исполнителю с учетом всех необходимых согласований в четырех экземплярах и один экземпляр на электронном носителе.

2.2. Заказчик передает по акту необходимую для проведения работ документацию Подрядчику не позднее 3 рабочих дней после подписания Сторонами Контракта. 

3. Цена контракта, порядок ОПЛАТЫ

3.1. Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и составляет _________ (__________________), в том числе НДС  – ______________ руб. / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, кроме случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.2. Изменение цены настоящего Контракта  допускается только в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

- по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (то есть в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта) на основании решения Правительства Санкт‑Петербурга.
3.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения  работ Подрядчиком, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Контракта выполненных Подрядчиком работ  является Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, выставленный Подрядчиком счет, счет-фактура (если облагается НДС).

3.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от задания на проектирование, сметной документации, а также иных условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате  Заказчиком до устранения выявленных недостатков.
3.6. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет внебюджетных средств: средств бюджетных учреждений. 
3.7. Авансирование работ не предусмотрено.

3.8. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустоек из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3.9. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
4. Права и обязанности ПОДРЯДЧИКА

4.1.  Права и обязанности Подрядчика:

4.1.1.  Выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обеспечив их надлежащее качество, включая проведение экспертизы проекта, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к контракту), сметой Заказчика (Приложение № 2 к контракту) и иными исходными данными.

4.1.2.  Работы по проектированию, согласованию в установленном порядке технической (проектной, сметной) документации, изыскательские  работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
4.1.3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования: ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»  и должно быть подтверждено положительным экспертным заключением.

4.1.4. Согласование технической (проектной, сметной) документации Подрядчик обязан произвести в установленном порядке со всеми соответствующими организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями  Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом.

4.1.5. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

4.1.6 . Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации 

4.1.7.  В счет стоимости, оговоренной статьей  3 настоящего Контракта,  выполняет своими силами и за свой счет работы, указанные в пункте 1.1 Контракта  в соответствии с условиями Контракта, сметой и другими предъявляемыми к данному виду работ требованиями.

4.1.8. Сдает  работы  Заказчику по акту в установленные Контрактом сроки.

4.1.9. До приемки  работ Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов проектных работ. 

4.1.10. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Контракту возможно только с предварительного письменного согласия Заказчика
4.1.11.  Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного Контракта. 

4.1.12. Подрядчик обязуется обеспечить доставку Заказчику  результатов проектных работ – технической (проектной, сметной) документации по адресу Заказчика  не позднее срока, предусмотренного для выполнения работ и указанного  в настоящем контракте.

4.11.13. Подрядчик  вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего  исполнения  обязательств.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик передает по акту Подрядчику всю необходимую для проведения работ документацию после подписания Сторонами Контракта.
4.2.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.

4.2.3. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.2.4. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.2.5.  Заказчик вправе  требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы при участии  СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района»  в соответствии с договором на безвозмездное оказание услуг по техническому сопровождению учреждений, подведомственных администрации Приморского района, осуществляет технический надзор и контроль за качеством, технологией и сроками выполнения работ.

5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа  ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3. Подрядчик составляет и согласует с Заказчиком календарный план выполнения работ. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом могут быть изменены соглашением Сторон без изменения сроков выполнения работ по Контракту.
5.4. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок, указанный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.5.  Согласование с  соответствующими органами  технической документации и проведение ее экспертизы осуществляет Подрядчик в сроки, установленные настоящим Контрактом для выполнения работ. 
5.6. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Подрядчиком  и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района»  соответствующих  актов о приемке.

6. сдачА-приемкА работ

6.1. Приемка работ по Контракту обеспечивается Заказчиком и осуществляется Заказчиком при участии СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт‑Петербурга» (далее – Инженерная организация) путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

6.2. По завершении в установленные сроки работ Подрядчик письменно в течение 3 рабочих дней уведомляет об этом Заказчика, Заказчик организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата работ.

Подрядчик передает Заказчику по накладной в оригинале полный комплект разработанной за соответствующий период технической (проектной, сметной) документации, включающей расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной, сметной документации в количестве 4-х (четырех) экземпляров в сброшюрованном виде, один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть – в среде «AutoCAD»).

Подрядчик обязан обеспечить доставку Заказчику результатов проектных работ по адресу Заказчика  не позднее срока, указанного в настоящем Контракте.
Фактическая передача результатов работ оформляется сторонами актом приема-передачи технической документации -  в 2-х экземплярах. После подписания указанного акта до приемки работ техническая документация находится на ответственном хранении у Заказчика.
6.3. Заказчик передает в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» техническую документацию. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» в течение 15 рабочих дней со дня получения технической (проектной, сметной) документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Заданию на проектирование, сметной документации и иным исходным данным, подписывает и передает обратно Заказчику для оплаты. Техническая документация после оплаты хранится у Заказчика.

В течение 3 рабочих дней после окончания проверки результатов проектных работ Заказчик либо подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику мотивированных отказ от его подписания. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте сдачи-приемки результатов работ.
6.4. В случае выявления некомплектности технической документации, несоответствия её Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе после проверки документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» оговорить в акте обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

6.5. В случае выявления некомплектности технической документации, несоответствия её Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик должен после проверки технической документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» оговорить в рекламационном акте обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ до момента устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

При обнаружении Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района»  в ходе приемки работ по Контракту недостатков в выполненной работе, после окончания проверки результатов работ составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчиком от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

6.6. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса РФ Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в технической документации обязан безвозмездно переделать документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием результатов со всем необходимыми государственными органами и организациями, а также возместить Заказчику причиненные убытки  в полном  объеме. 

6.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. Окончательная приемка работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок в порядке, предусмотренном п. 6.3. настоящего Контракта.

6.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

6.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки технической (проектной, сметной) документации в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения строительных или ремонтных работ и ввода Объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.11. Для  проверки результата выполненных работ Заказчик проводит экспертизу за свой счет своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
6.11.1. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика  дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и/или уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.11.2. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов и/или экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов,  экспертных организаций сроки на приемку начинают течь с момента получения экспертного заключения.

6.11.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае, если по результатам экспертизы выявлены несоответствия,  препятствующие приемке и такие препятствия без промедления не устранены Подрядчиком.
6.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи технической (проектной, сметной) документации, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или  Заказчиком при  участии  Инженерной организации рекламационного акта.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются, в том числе, но не исключительно: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие непредвиденные обстоятельства. Наступление указанных в настоящем пункте обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами.

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в течение 5 рабочих дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

7.3. С момента наступления  обстоятельств непреодолимой силы  действие Контракта приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата проектных работ всем предъявляемым к таким работам требованиям на момент сдачи результатов проектных работ. 

8.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
8.2. В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с  отступлениями от задания на проектирование и сметной документацией,  ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

9. Ответственность сторон 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

9.2. Ответственность Подрядчика:

9.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

9.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
9.3. Ответственность Заказчика:

9.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

9.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 3.8. Контракта.

9.7. Случаи и порядок списания начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
10.  рАСТОРЖЕНИе КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации либо в одностороннем порядке.

10.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения Контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление с проектом соглашения о расторжении Контракта другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения  Контракта).

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае существенного нарушения Подрядчиком условий Контракта, а именно: просрочка окончания выполнения работ (передачи по акту документов, предусмотренных п. 6.2. Контракта) более чем на 15 дней.

Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. Порядок одностороннего расторжения Контракта определяется действующим на момент исполнения Контракта законодательством.

10.5. Расторжение настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее  исполнение.

10.6. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
11. ОСОБЫЕ условия

11.1. При выявлении завышения стоимости работ  по оплаченным или принятым к оплате актам Подрядчика Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Подрядчика.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1 При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих 
по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Контракту. Изменение существенных условий Контракта допускается в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Контракта.
13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.5. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2024.

Прекращение срока действия контракта не влечет прекращение обязательств, принятых на себя Сторонами при его исполнении.

13.6. Обязательства по настоящему Контракту возникают со дня его подписания.

13.7. По всем остальным  вопросам, не оговоренным настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

13.8. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока либо в пределах двух лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет 10 дней со дня, следующего за днем получения претензии. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
13.9. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание на проектирование

Приложение № 2 – Смета
14. место нахождения и банковские реквизиты сторон

	Заказчик

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга)

ул. Омская, д. 9 лит.А, Санкт-Петербург, 197343, телефон 246-29-42, 

246-29-41

Электронная почта: ddu-prim@mail.ru   , dduprim@obr.gov.spb.ru     

ИНН 7814104675, КПП 781401001,

л/с 0641083, в Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК 014030106, 

Расчетный счет:03224643400000007200, 

Корреспондентский счет: 40102810945370000005

Директор

_____________________ А. В. Кравченко

Подписано ЭЦП
	Исполнитель

________________ 

Подписано ЭЦП


Приложение №1 к Контракту №______________

 от _________ 2024г

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на изготовление и установку информационной таблички на фасаде здания ГБУ ДО Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197343, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 29, лит. А в 2023 году.

	1.
	Основание для обследования
	1.1


	-План-график закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУ ДО Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга

	2. 
	Заказчик
	2.1
	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества  Приморского района Санкт-Петербурга 



	3.
	Адрес объекта
	3.1
	197343, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 29, лит. А



	4.
	Исполнитель


	4.1
	Определяется в результате проведения аукциона в электронной форме.

По итогу процедуры размещения закупки:

– участник закупки должен быть членом СРО в области в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

– СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

– совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств

	5.
	Источник финансирования
	5.1
	Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений

	6.
	Стадийность проектирования
	6.1
	Техническая документация (Проектная и рабочая стадия).

	7.


	Описание объекта
	7.1


	Проект разрабатывается для информационной надписи и обозначения, устанавливаемой на объекте культурного наследия “Здание Новодеревенской  земской народной школы” (памятник),  по адресу: 197343, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 29, лит. А
Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану: Приказ председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001

	8
	Исходные данные для проектирования
	8.1
	- Правоустанавливающие документы на здание

- Охранное обязательство на выявленный объект культурного наследия  № 9494 от 15.04.2010г.

В случае отсутствия необходимых  для проектирования данных Исполнитель сам собирает их при участии Заказчика.

	9.
	Требования к разделам
информационной надписи 
	9.1


	1. Общие сведения об объекте культурного наследия

2. Эскиз информационной надписи и обозначения

3. Технические характеристики информационной надписи и обозначения

4. Описание метода крепления информационной надписи и обозначения

5. Графические индикаторы – QR-коды (если они предусмотрены проектом) 

6. Схема установки, цветная фотофиксация

7. Чертеж пластины в масштабе 1:5 с указанием размеров.



	10
	Требования к оформлению проектной документации


	10.1
	Должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования:

– ГОСТ Р 21.1101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

    - Гражданский и Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Правила противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;  

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 -Постановление Правительства РФ от 10.09.2019 г.  № 1178 «Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка»;

-Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-Охранное обязательство на выявленный объект культурного наследия  № 9494 от 15.04.2010г.

В случае, если один из перечисленных в Техническом задании нормативных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

    При проектировании учитывать к применению современные отделочные материалы отечественных производителей, преимущественно производителей Санкт-Петербурга. Применение импортного оборудования и материалов согласовать отдельным письмом с Заказчиком. Отделочные материалы должны иметь необходимые эпидемиологические заключения, сертификаты противопожарной безопасности, согласовать с Заказчиком.

Представить ведомость объемов работ.

Предусмотреть проектной документацией работы по ремонту отделки фасада (в рамках устранения последствий установки информационной таблички) с последующим включением их в раздел сметной документации.  

	11
	Требования к разработке сметной документации
	11.1
	1) Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» в редакции 2014 года. Составление сметной документации должно осуществляться с использованием индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 № 186-рп и письмом КГЗ от 11.12.2015 №08-02-2989/15-0-1.

2) Для определения сметной стоимости материальных ресурсов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ и транспортных затрат использовать территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее – ТССЦ), издаваемый Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». При этом стоимость материалов, не учтенных расценкой, указывается в текущем уровне цен в соответствии с ТССЦ. 
3) Стоимость материалов применять в соответствии со сборником сметных цен (ТССЦ) на момент выполнения работ. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ-2001 определять на основании исходных данных (прайс-листов) не менее трех организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. (Мониторинг цен представить в виде конъюнктурного анализа в соответствии с приказом Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр). Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". 
   Соответствующие ссылки на номер позиции расчета средней стоимости материальных ресурсов должны быть отображены в сметах. В подтверждение принятой цены необходимо приложить не менее 3-х предложений от разных организаций, с адресом и телефоном поставщика, со ссылкой на источник информации. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна», пронумерованы страницы, проставлены номера позиций в перечне материалов) с указанием даты, стоимости в рублях (с НДС или без НДС, с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, пусконаладочных работ) с предоставлением их в составе проектно-сметной документации.

    

	12
	Дополнительные требования
	12.1
	Проектно-сметная документация передается Заказчику в количестве 4-х (четырех) экземпляров в сброшюрованном виде, два экземпляра в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», графическая часть – в форматах «PDF» и «DWG»).
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	Сроки проектирования
	13.1
	 Заказчик передает по акту исходно-разрешительную документацию Исполнителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания Контракта.

– начало выполнения работ – со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю.

– окончание работ – 90 календарных дней со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю.

	14
	Требование о порядке подачи заявок, проведения согласований, получения технических условий, разрешений и документации. 
	14.1
	Исполнитель должен согласовать проект с КГИОП


	Заказчик
	Подрядчик

	Директор

__________________ А.В. Кравченко

(Подписано ЭЦП)


	_____________________ /____________/

(Подписано ЭЦП)


Приложение №2 к Контракту №___________

От _____________2024г
Согласовано: 





             Утверждаю:






                                                                                                                                Директор ГБОУ ДОД Дом детского творчества  

Приморского района Санкт-Петербурга  

______________А.В. Кравченко         

         "___" _______________2024 г.                                                          "___" ____________2024 г.

Смета №
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания,
на разработку ПСД на изготовление и установку
сооружения, стадии проектирования, этапа, вида информационной таблички на фасаде здания ГБУ ДО проектных или изыскательских работ
ДДЮ но адресу: г. СПб, ул. Школьная, дом 29, литер А.
	№ ни.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно​монтажных работ) * проц./100 или количество х цена
	Стоимость, руб-

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Архитектурно-художественное решение детали архитектурного объекта (входной козырек, маркизы, вывеска и т.п.) (минимальный)
	Расценки на разработку дизайн проектов. 2010 г. Таблица 3.2.6.
Архитектурные объекты, их фрагменты и детали. п.З
Цена = 9 тыс. руб Ед.измерения = дизайн- проект
Количество ед.измер. в объекте =1
Количество объектов = 1
	Полный комплекс работ (100%):
Цена * Кол-во ед.измер * Кол- во объектов * Ктек
9000 руб * 1 * 1 * 5.94
	53 460,00

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.2кв.2024гж 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.94 Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09
	
	

	2
	Итого по смете:
	
	
	53 460,00

	3
	НДС
	
	20% от п.2
	10 692,00

	4
	Всего по смете:
	
	
	64 152,00


