
КОНТРАКТ № 28/СПС
на выполнение проектных работ на монтаж систем СПС, АУПТ и СКУД в здании

	Санкт-Петербург
	___.___.2024 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 28 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Суторминой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и           , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в             , действующего на основании         , с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили в рамках осуществления закупки с идентификационным кодом закупки 242780113654278010100100020000000244 настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), по заданию Заказчика выполнить проектные работы на монтаж систем СПС, АУПТ и СКУД в здании  (далее – Работы) в объеме, установленном Заданием на проектирование, являющимся приложением № 2 к Контракту (далее – Задание на проектирование) и в соответствии со Сметой на проектные (изыскательские) работы, являющейся приложением № 3 к Контракту (далее – Смета), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и обеспечить их оплату.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
- требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;
- осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта, Технического задания и Задания на проектирование, или требовать устранения недостатков в разумные сроки;
- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта и Технического задания, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;
- требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;
- требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Заказчик обязан:
- Предоставить Подрядчику исходно-разрешительную документацию в объеме, определенном Заданием на проектирование;
- принять выполненные Работы, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
- оплатить выполненные и принятые Работы или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
- требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Подрядчик вправе:
- требовать приемки выполненных Работ (отдельных этапов) в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом, в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта; 
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Подрядчик обязан:
- выполнить Работы, обеспечив их надлежащее качество, в сроки и в порядке, установленные Контрактом, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах;
- предоставить надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
- своевременно предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту;
- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок;
- гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком документации;
- при получении соответствующего обращения Заказчика, заключить с Заказчиком договор на осуществление авторского надзора в течение всего периода капитального ремонта и ввода в эксплуатацию объекта, созданного на основании разработанной в соответствии с настоящим Контрактом проектной документации, по цене, определяемой в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004  №15/1) на условиях, не противоречащих действующему законодательству
- формировать в единой информационной системе и направлять Заказчику структурированный документ о приемке в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Контракта (далее – структурированный документ о приемке) в соответствии с условиями настоящего Контракта;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты Работ), авансирование, обеспечение исполнение Контракта
3.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
3.2. Цена Контракта составляет      рублей      копейки (), НДС/ НДС не облагается, согласно Смете.
3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 
В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 
3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.5. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.
3.6. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг: Оплата надлежаще оказанных Услуг производится в срок не более чем в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. 
3.7. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: счет, счет-фактура, Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Сторонами. Оплата за выполненные Подрядчиком Работы производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней) в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.8. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.9. Авансирование подлежащих оказанию Исполнителем Услуг не предусмотрено.

4. Сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.2. Местом выполнения Работ является: Санкт-Петербург, улица Наличная, дом 40, корп. 3, лит. А.
4.3. Условия и сроки (периоды) выполнения Работ:
4.3.1. Начало выполнения Работ - с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Контракта. 
Стадийность проектирования – в соответствии с Заданием на проектирование.
4.3.2. Окончание выполнения Работ – через 90 (девяносто) календарных дней с момента начала выполнения Работ.
Датой окончания выполнения Работ считается дата окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».
4.4. Ответственный представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», выполняющий функции технического надзора, осуществляют контроль за сроками выполнения Работ.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
5.1. По завершении в установленные сроки выполнения Работ Подрядчик передает по накладной Заказчику комплект разработанной Подрядчиком и согласованной в установленном порядке с заинтересованными ведомствами и организациями проектной документации (результаты согласований оформляются заключениями, либо предоставляется отметка о согласовании с входящим номером соответствующих органов) в 4 экземплярах + электронная версия (.dwg, .doc, .pdf), и формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика
5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами (с участием ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика») или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
5.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки..
5.8. Заказчик / приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия этих Работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих Работ и устранено Подрядчиком.
5.9. Заказчик / приемочная комиссия вправе отказаться от приемки результатов выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных Работ может быть выявление некомплектности полученной документации, несоответствие ее Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иные явные недостатки документации.
5.10. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района». 
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.12. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполнения Работ, участвует в приемке выполненных Работ. 
Ответственный представитель Заказчика, представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» имеют право беспрепятственно осуществлять контроль за выполнением Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика в течение всего периода выполнения Работ.
5.13. Все права на результат Работ, созданный по Контракту, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок. Заказчик осуществляет использование и распоряжение результатом Работ в любой форме и любым, не противоречащим закону, способом по своему усмотрению. 
Исключительные права на архитектурный (градостроительный) проект (чертеж, изображение, макет), созданный по настоящему Контракту, принадлежат Заказчику.
Подрядчик согласовывает возможность по усмотрению Заказчика осуществить использование, в том числе повторное, созданной на основании настоящего Контракта документации, возможность произвести изменения и переработку данной документации, а также возможность осуществить изменения архитектурного объекта, созданного на основании документации, разработанной Подрядчиком по настоящему Контракту, а также возможность привлечь для осуществления указанных действий любых лиц по своему усмотрению.
5.14. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения выполнения Работ.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке выполненных Работ или в течение заявленного Подрядчиком гарантийного срока на выполненные Работы, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P67]6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 000 рублей 00 копеек и не менее 1 000 рублей 00 копеек. [footnoteRef:1] (за исключением случаев, указанных в пунктах 6.8 – 6.9 Контракта). [1: В соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 000 рублей 00 копеек и не менее 1 000 рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 5 Правил, если контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, указывается размер штрафа, устанавливаемый в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).] 

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
6.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 3.12 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.10 Контракта.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.14. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
6.15. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.16. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.17. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.18. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по заключению договора на осуществление авторского надзора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в соответствии с Контрактом. При этом Заказчик вправе заключить договор на осуществление авторского надзора с третьим лицом по своему усмотрению.
6.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Гарантия качества Работ
7.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации.
7.2. При обнаружении недостатков в проектной документации или в проектно-изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или Контрактом не установлено иное.

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2024.
Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.
Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Работ возникают не ранее регистрации Контракта в реестре контрактов в порядке, установленном действующим законодательством.
8.2. Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Изменение существенных условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Закона.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.
8.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий его исполнения.
8.4. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
8.5. Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ.
8.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
8.7. При исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.
8.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.9. Контракт может быть расторгнут на основании:
8.9.1. письменного соглашения Сторон;
8.9.2. решения суда;
8.9.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
[bookmark: _Hlk95742223]а) Подрядчик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому Товару;
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.12. В случае нарушения Подрядчиком Предусмотренных Контрактом обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6 Контракта.
[bookmark: _Hlk95742464][bookmark: _Hlk95937936]8.13. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
1) Заказчик с использованием единой информационной системы в сфере закупок формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим подпунктом такого решения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.14. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения Заказчиком экспертизы, предусмотренной частью 10 статьи 95 Закона). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием  для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: _Hlk95938195][bookmark: _Hlk95742687]8.17. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:
1) Подрядчик с использованием единой информационной системы в сфере закупок формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.19. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.21. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков со ссылкой на пункт 2 статьи 719 ГК РФ.
8.22. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Прочие условия
10.1. По вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами, подтверждающими обоснованность претензии. 
Обмен документами осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Стороны, и размещаются в единой информационной системе в сфере закупок без размещения на официальном сайте.
10.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
10.5. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту
12.1. Приложение № 1. Техническое задание.
12.2. Приложение № 2. Задание на проектирование.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 28 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА)

199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, корп. 3, лит. А
Тел.: (812) 350-19-30
ИНН 7801136542/ КПП 780101001
л/сч № 0491052

	
	





	____________________ / О.В. Сутормина/
	
	_______________________ / А.В. Меледина /

	М.П.
	
	М.П.





Приложение № 1 
к Контракту от __.__.2023 г. № 28/СПС 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету Контракта 41.10.10.000 Документация проектная для строительства

1. Требования к количественным характеристикам (объему) Работ
1.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с Заданием на проектирование.
1.2. Объемы работ указаны в Приложениях № 2 и № 3 к Контракту.

2. Требования к качеству и безопасности Работ
2.1. Согласование документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика. 
2.2. Объем, состав, порядок разработки и согласования документации должен соответствовать Заданию на проектирование. 
2.3. В процессе выполнения работ по разработке и согласованию проектной документации, контроль за сроками, качеством и объемами работ ведет служба технического надзора Заказчика (СПб ГБУ «Служба заказчика»).

3. Требования к техническим характеристикам Работ
3.1. Требования к разработке проектной документации определены в Задании на проектирование и Смете.



	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 28 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА)



	
	Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН – СИСТЕМЫ ОХРАНЫ» (ООО «ТИТАН – СИСТЕМЫ ОХРАНЫ»)



	____________________ / О.В. Сутормина/
	
	_______________________ / А.В. Меледина /

	М.П.
	
	М.П.




Приложение № 2 
к Контракту от __.__.2023 г. № 28/ СПС


[bookmark: _Toc34310108]ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2

	1. Наименование объекта
	ГБДОУ детский сад № 28 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

	2. Месторасположение объекта
	Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, корп. 3, лит. А.

	3. Вид строительства
	Система пожарной сигнализации (СПС)
Система контроля и управления доступом (СКУД) Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ)


	4. Основные технико-экономические показатели
	Тех. характеристика здания:
Общая площадь – 2032,4 м2 
Строительный объем здания – 9668 м3  
Этажность 2 этажа
Высота здания – 6,8 м
Год постройки – 1980 г



	5. Стадийность проектирования
	1. Рабочая документация (Стадия Р).
Срок проектирования – 45 календарных дней.
2. Согласование проектной документации в установленном порядке.
Срок согласования – 45 календарных дней.

	Система пожарной сигнализации (СПС)


	6 Общие требования к проектированию
	Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы:
1. Пожарная сигнализация.
2. Электротехнические сооружения.
3. Система передачи извещений.
4. Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования).
5. Сметная документация.

	6.1. Технические требования:


	1. В качестве оборудования СПС должна быть использована система, отвечающая следующим требованиям:
1.1. Адресно-аналоговая система.
1.2. Система пожарной сигнализации должна иметь возможность интегрирования с другими инженерными системами:
система оповещения и управления эвакуацией;
система контроля и управления доступом;
система автоматического пожаротушения;
система вентиляции;
система кондиционирования;
клапаны огнезадерживающие пожарные;
лифты и др.
1.3. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте управления. Должна быть предусмотрена возможность отображения состояния систем в реальном времени на персональном компьютере с возможностью просмотра на поэтажных планах состояния отдельных разделов СПС (с использованием специального программного обеспечения).
1.4. Все пульты управления, приёмно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий внутренний протокол для обмена информацией о состоянии СПС и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов в автоматизированную систему «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»), в соответствии со Специальными техническими требованиями к объектовым подсистемам комплексных систем обеспечения безопасности на информационное взаимодействие и подключение к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город».
1.5. Должны быть обеспечены приём/передача информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город». Должна быть предусмотрена возможность организации нескольких удаленных рабочих мест оператора или администратора системы.
1.6. В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 предусмотреть передачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия сотрудников объекта или организации, транслирующей сигналы.
1.7. Возможность написания сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приёмно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, а также программному обеспечению системы как по событию в системе или временному расписанию, так и по команде оператора.
1.8. Возможность применения в рамках одной конкретной системы пороговых, адресных и адресно-аналоговых извещателей.
1.9. Измерение запыленности, задымлённости 
и температуры, графическое отображение статистики на пульте управления или на персональном компьютере.
2. Типы применяемых извещателей и организация шлейфов СПС:
извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый;
извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый;
извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные;
извещатель пожарный дымовой линейный и т.д.
Выбор конкретного типа извещателя для каждого помещения и способы организации шлейфов и разделов СПС определяются: 
«СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён 
и введён в действие приказом МЧС РФ от 31.07.2020 
№ 582); 
«СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 20.07.2020 № 539). 
3. Кабельные соединения.
Кабельные соединения (шлейфы сигнализации, питания, управления и пр.) СПС выполнить с использованием кабельных изделий не распространяющими горение 
с низким дымо- и газовыделением, в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, национальных стандартов, а также технических норм 
и правил действующих на территории РФ.
3. Размещение оборудования.
Приёмная аппаратура пожарной сигнализации должна размещаться на посту охраны.


	6.2. Электротехнические сооружения
	1. Документацией предусмотреть подключение системы СПС к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В, в том числе:
1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования СПС, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании.
1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
1.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектно-изыскательских работ.
2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники автоматической установки пожарной сигнализации должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 
№ 204.
3. Электропитание системы СПС должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо 
от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей.
4. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания СПС аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприёмников 
в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
5. Подключение запроектировать в соответствии с требованиями «СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ 
от 06.04.2021 № 200).

	6.3. Особые требования
	1. Предусмотреть проектом систему передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город», в том числе: 
1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов. 
1.2. Технические условия на подключение объекта 
к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете 
по информатизации и связи.
1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов: 
канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet); 
GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек.
2. В техническое задание могут быть внесены изменения по согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ».

	Система контроля и управления доступом (СКУД)

	7. Общие требования к проектированию
	Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы:
1. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
2. Электротехнические сооружения;
3. Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования);
4. Сметная документация.

	7.1. Технические требования:

	1. Общие требования к системе СКУД.
    Система контроля и управления доступом должна обеспечивать: 
· санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства);
· предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта;
· выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения на объект.
· открывание управляемых преграждающих устройств после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешён в данную зону доступа (помещение) 
в заданный временной интервал или по команде оператора;
· запрет открывания преграждающего устройства после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешён в данную зону доступа (помещение) 
в заданный временной интервал;
· санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройствах управления 
и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа;
· защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;
· защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;
· сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;
· ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание преграждающих устройств для прохода при чрезвычайных ситуациях, пожаре при технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;
· открытие или блокировку любых дверей, оборудованных системой доступа, с рабочего места оператора системы;
· автоматическое закрытие устройства управления при отсутствии факта прохода через определённое время после считывания разрешенного идентификационного признака;
· закрытие преграждающего устройства на определенное время и выдачу сигнала тревоги при попытках подбора идентификационных признаков (кода);
· регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;
· автономную работу считывателя с преграждающего устройства в каждой точке доступа при отказе связи 
с устройства управления. 

2. Состав систем контроля и управления доступом.
2.1. Устройства преграждающие управляемые в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств – 
в общем случае замки, тип замка должен определяться исходя из типа оборудуемой системой двери.
2.2. Устройства ввода идентификационных признаков 
в составе считывателей и идентификаторов должны обеспечивать:
· считывание идентификационного признака с идентификаторов;
· сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в памяти или базе данных устройства управления;
· формирование сигнала на открывание преграждающего устройства при идентификации пользователя;
· обмен информацией с устройства управления;
· считыватели должны быть защищены от манипулирования путём перебора или подбора идентификационных признаков.
2.3. Устройства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать:
· приём информации от считывателей, её обработку, отображение в заданном виде и выработку сигналов управления преграждающими устройствами;
· введение баз данных работников объекта с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие);
· ведение электронного журнала регистрации прохода работников через точки доступа;
· приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях 
в точках доступа;
· контроль исправности состояния преграждающих устройств, считывателей и линий связи.

3. Программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики:
· ведение, редактирование и энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями, графиками работы 
и персональными правами доступа, возможности экспорта 
баз данных;
· добавление идентификаторов в список разрешения на проход для каждого контроллера системы (в память контроллера) 
по отдельности, при пропадании связи с ПО контроллер должен сохранять все списки в своей памяти;
· формирование отчётов всех событий системы для учёта рабочего времени;
· отображать на поэтажных планах состояния всех точек системы;
· возможность объединения рабочих мест операторов СКУД 
в локальную вычислительную сеть;
· эргономичный пользовательский интерфейс, включающий 
в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных.
4. Система должна строиться по модульному принципу – в случае выхода из строя программно-аппаратного обеспечения администратора системы все локальные устройства управления должны сохранять полную работоспособность. 
Все основные элементы системы должны быть объединены 
по интерфейсу RS 485 или по сети Ethernet.
При необходимости можно совмещать систему использованием аудио-видео домофонов.

5. Кабельные соединения.
Трассы системы контроля и управления доступом прокладывать в гофрированных трубах при прокладке за подвесным потолком. Спуски к устройствам идентификации выполнять в кабель каналах или в штробах при использовании врезных устройств. В случае прокладки шлейфов охранной сигнализации вне зон охранной сигнализации прокладка кабелей должна осуществляться в кабельных канализациях или в металлических трубах.
Кабельные соединения (шлейфы, линии связи, питания, управления и пр.) СКУД выполнить с использованием кабельных изделий не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, национальных стандартов, 
а также технических норм и правил действующих 
на территории РФ.
6. Размещение оборудования
Приёмная аппаратура должна размещаться на посту охраны.


	7.2.Электротехнические сооружения
	1. Документацией предусмотреть подключение СКУД к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В:
1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования СКУД, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании.
1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
1.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектно-изыскательских работ.
2. Электропитание технических средств противокриминальной защиты должно быть бесперебойным и осуществляться либо 
от двух независимых источников переменного тока, либо 
от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание 
от аккумуляторных батарей.
3. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания СКУД аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. 
· плюс 1 ч. работы системы в тревожном режиме.

	Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ)

	8. Общие требования к проектированию
	Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы:
1. Система контроля и управления доступом;
2. Электротехнические сооружения;
3. Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования);
4. Сметная документация.

	8.1. Технические требования:

	1. Общие положения.
1.1. Проектирование автоматических установок пожаротушения (АУПТ) должно быть выполнено с учётом общероссийских, региональных и ведомственных нормативных документов, действующих в этой области, 
а также строительных особенностей защищаемых зданий, помещений и сооружений, возможности и условий применения огнетушащих веществ исходя из характера технологического процесса производства.
1.2. Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств, производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования.
1.3. При срабатывании установки пожаротушения должна быть предусмотрена подача сигнала на управление (отключение) технологическим оборудованием в защищаемом помещении в соответствии с технологическим регламентом и требованиями «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 
(утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 31.08.2020 № 628) при необходимости до подачи огнетушащего вещества.
1.4. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, должно быть предусмотрено оборудование здания, сооружения 
в целом системами автоматического пожаротушения в соответствии с «СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России 
от 20.07.2020 № 539).
2. Оборудование автоматики (оборудование управления, побудительная система) АУПТ должна отвечать следующим общим требованиям:
2.1. Возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности:
· система оповещения и управления эвакуацией;
· система контроля и управления доступом; 
· система автоматической пожарной сигнализации;
· система вентиляции;
· огнезадерживающие клапаны;
· система противодымной защиты;
· лифты;
· пожарный водопровод и др. инженерными системами.
2.2. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте управления АУПТ.
2.3. Все пульты управления, приёмно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены 
в общий внутренний протокол для обмена информацией о состоянии АУПТ и передачи команд управления, а также для передачи телематических сообщений в автоматизированную систему «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»), в соответствии 
со Специальными техническими требованиями к объектовым подсистемам комплексных систем обеспечения безопасности на информационное взаимодействие и подключение к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город».
2.4. Удобство осуществления конфигурации системы, возможность написания сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приёмно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, как по событию 
в системе или временному расписанию, так и по команде оператора.
2.5. Конкретные требования к проектируемой установке пожаротушения должны соответствовать характеристикам соответствующих типов АУПТ, определённых 
«СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 
(утверждён и введён в действие приказом МЧС России 
от 31.08.2020 № 628).
3. Кабельные соединения.
Кабельные соединения (шлейфы сигнализации, линии связи, соединительные линии, питания, управления и пр.) АУПТ выполнить с использованием кабельных изделий 
не распространяющими горение с низким дымо- 
и газовыделением, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, национальных стандартов, а также технических норм и правил действующих 
на территории РФ.
4. Размещение оборудования.
Устройства дистанционного пуска АУПТ должны быть размещены у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.
Устройство отключения и восстановления режима автоматического пуска установок должно быть размещено 
в помещении дежурного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. При наличии защиты от несанкционированного доступа устройство восстановления автоматического пуска может быть размещено у входа в защищаемые помещения.

	8.2. Электротехнические сооружения
	1. Документацией предусмотреть подключение системы АУПТ к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В:
1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования АУПТ, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании.
1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
1.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектно-изыскательских работ.
2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники автоматической установки пожаротушения должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204.
3. Электропитание системы АУПТ должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением 
в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей.
4. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания АУПТ аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электро- приёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
5. Подключение запроектировать в соответствии с требованиями «СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён 
в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200).

	9. Дополнительные требования
	1. Проектно-сметная документация должна быть выполнена 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами:
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию»;
ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст);
«СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 
(утверждён и введён в действие приказом МЧС России 
от 31.08.2020 № 628);
«СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России 
от 20.07.2020 № 539);
«СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200);
«СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 182);
Правилами устройства электроустановок, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204;
иными нормами и правилами.
2. Дополнительные требования:
2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт стоимости на проектирование.
2.2. Техническое задание должно составляться в соответствии с действующими нормативно – правовыми документами и требованиями, указанными в данных технических условиях.
Ограничение по сроку действия технических условий 2 года с момента выдачи.
2.3. В проектной документации обязать Исполнителя после окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением Комитета по информатизации и связи № 137-р от 12.07.2021.
2.4. Предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей.


	10. Согласования
	1. План расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы 
с Заказчиком и собственником защищаемых помещений. (подпись и печать).
2. План расположения оборудования на фасаде здания должен быть согласован с Комитетом по градостроительству и архитектуре.
3. В случае если здание находится под охраной государства, вышеуказанные документы должны быть согласованы 
с Комитетом по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры.
4. Техническое задание и проектно-сметная документация согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным техническим условиям.
5. МЧС РФ.


	11. Исходные данные предоставляемые заказчиком
	Архитектурно-строительные чертежи, содержащие разрезы, экспликации помещений.

	12.   Требования к сметной документации
	1. Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр, базисно-индексным методом, с применением территориальных единичных расценок ТСНБ ГОСЭТАЛОН 2012 Санкт-Петербург (редакция 2016г.).
2. Расчет стоимости строительства произвести в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых в соответствии с Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга на момент выпуска ПСД.
3.  Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.
4. Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.
5. Для определения сметной стоимости материальных ресурсов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ и транспортных затрат использовать территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее – ТССЦ), издаваемый Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». При отсутствии данных материальных ресурсов в номенклатуре ТССЦ стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.
6. Раздел СД - Сметная документация должен содержать: 
7. - локальные сметы по видам работ, в соответствии с разделами проекта (СВН; ЭС; КСОБ и т.п., демонтажные работы с расчетом мусора, подлежащего вывозу и размещению на полигоне)
8. - ведомости объемов работ (к каждой ЛС) по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;
9. - дефектную ведомость, по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;
10.        - конъюнктурный анализ цен и прайс-листы на материалы, оборудование организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов отсутствующих в номенклатуре ТССЦ.
11. Сметы должны быть предоставлены как на бумажном, так и на электронном носителе.
12. В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №369-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и статей 11, 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» выполнить проверку достоверности определения сметной стоимости (капитального ремонта, реконструкции) объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета Санкт-Петербурга.

	13. Состав проектной документации
	СПС – Система пожарной сигнализации 
СКУД – Система контроля и управления доступом
АУПТ – Автоматическая установка пожаротушения 
СД – Сметная документация


	14. Количество экземпляров проектной документации
	 4 экземпляра + электронная версия (.dwg, .doc, .pdf)

	15. Дополнительные требования
	Разрешительные письма получает Подрядчик. 
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