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Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Работы на объекте выполняются в соответствии со  сметой контракта (приложение № 1 к контракту), спецификацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от от 28.05 2021 года № 815);
· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
· Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ (с изменениями на 22 декабря 2020 года);
· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
·   "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
· "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);
· СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
· "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
· Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);
-СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
-СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
· Закон Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 891-180 "О благоустройстве в Санкт-Петербурге", 
·  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга";
·  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»;
· Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
2.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
2.4. Подрядчик обязан до начала производства работ, по выданной Заказчиком доверенности, открыть на имя заказчика Ордер ГАТИ на производство земляных работ, установка строительных лесов, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, выполнив все необходимые документы и согласования. Оформление документов для открытия ордера ГАТИ (Схему производства работ, пояснительную записку к ней, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 1.4.19 и 1.4.26 Правил, прочие необходимые документы) Подрядчик выполняет в соответствии с требованиями Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земельных, ремонтных  и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга».
2.5. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
2.6. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
2.7. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные Заказчику.
2.8. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
2.9. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
2.10. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.11. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.12. За 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком, а также организацией, осуществляющей технический надзор, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
2.13. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ  №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
2.14. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
2.15. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
2.16. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
2.17. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.18. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
2.19. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
2.20. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
2.21. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.
2.22. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
2.23. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
2.24. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
2.25. При необходимости работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.
2.26. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
2.27. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.28. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и предоставить документы, подтверждающие исполнение данного обязательства, не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика расчета затрат на возмещение коммунальных услуг. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
2.29. Подрядчик обязан сдать объект передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.30. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.31. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.32. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.31 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами.
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком, Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и  соответствующими техническими и функциональными характеристиками указанными в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.


4. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту» работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Не установлено.

6. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А
Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: по истечение 5 (пяти) дней с даты подписания контракта Сторонами. 
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
Срок окончания работ: 02.09.2024 г.

Перечень приложений к описанию объекта закупки:

[bookmark: _Hlk169856645]Приложение № 1 к описанию объекта закупки :  Спецификация на аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А

Составил:
Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»                                                                                                       В.А. Егоров 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                                    Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Заведующий ГБДОУ № 17 	С. В. Володько
Пушкинского района Санкт-Петербурга






Приложение №1 к описанию объекта закупки

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
___________________ Н.П. Микушева

«______»   __________________   2024 г.
	

	УТВЕРЖДАЮ

[bookmark: _Hlk169856575]Заведующий ГБДОУ № 17 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ С. В. Володько 

«______»   _________________  2024 г.
м.п.



Спецификация 
[bookmark: _Hlk169856540]на аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А
на сумму: 192 770,80 руб.



	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко

«____»______________2024г.


	Составлена на основании:
ГЭСН-2022, ГЭСНр-2022



Санкт-Петербург
2024г.




	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	Спецификация
	
	

	  на аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А




	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	192,77
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	36,7
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	4,31
	тыс. руб.

	   строительных работ
	192,77
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	85,1105585
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	7,1352589
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Ремонтные работы (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр66-01-008-01

	Демонтаж чугунных люков

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,27
	
	
	
	
	898,81

	
	1-100-21

	Средний разряд работы 2,1

	чел.-ч
	2,27
	
	2,27
	
	
	395,95
	
	898,81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	898,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	898,81

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	799,94

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	395,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 094,23

	2
	ГЭСН23-03-001-04

	ПРИМ Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах

	10 м3
	0,13
	
	0,13
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.5
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сети инженерно-технического обеспечения (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,37704
	
	
	
	
	5 635,76

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	158,68
	0,6
	12,37704
	
	
	455,34
	
	5 635,76

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 282,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,74642
	
	
	
	
	1 074,7

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	4,4
	0,6
	0,3432
	477,92
	1,2
	573,5
	
	196,83

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	4,4
	0,6
	0,3432
	
	
	482,33
	
	165,54

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	17,99
	0,6
	1,40322
	
	
	1 480,84
	
	2 077,94

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	17,99
	0,6
	1,40322
	
	
	647,91
	
	909,16

	
	[91.08.04-021]

	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

	маш.-ч
	0,76
	0,6
	0,05928
	95,25
	1,33
	126,68
	
	7,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 992,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 710,46

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	7 066,11

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	4 220,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 279,73

	3
	ГЭСН23-03-001-04

	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах

	10 м3
	0,13
	
	0,13
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,72266
	
	
	
	
	10 801,88

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	158,68
	1,15
	23,72266
	
	
	455,34
	
	10 801,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 754,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,638375
	
	
	
	
	2 238,95

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	4,4
	1,25
	0,715
	477,92
	1,2
	573,5
	
	410,05

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	4,4
	1,25
	0,715
	
	
	482,33
	
	344,87

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	17,99
	1,25
	2,923375
	
	
	1 480,84
	
	4 329,05

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	17,99
	1,25
	2,923375
	
	
	647,91
	
	1 894,08

	
	[91.08.04-021]

	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

	маш.-ч
	0,76
	1,25
	0,1235
	95,25
	1,33
	126,68
	
	15,64

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 863,52

	
	[04.1.02.05-0001]

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)

	м3
	1,25
	
	0,1625
	3 712,55
	1,12
	4 158,06
	
	675,68

	
	[03.2.01.01-0001]

	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)

	т
	0,008
	
	0,00104
	4 800,85
	1,38
	6 625,17
	
	6,89

	
	04.1.02.05-0006

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

	м3
	4,1
	
	0,533
	
	
	5 317,06
	
	2 833,99

	
	[01.2.01.02-0054]

	Битум нефтяной строительный БН-90/10

	т
	0,1
	
	0,013
	22 965,21
	1,38
	31 691,99
	
	412

	
	[01.7.07.29-0031]

	Каболка

	т
	0,072
	
	0,00936
	160 056,6
	1,28
	204 872,45
	
	1 917,61

	
	[04.3.01.09-0012]

	Раствор готовый кладочный, цементный, М50

	м3
	0,72
	
	0,0936
	3 486,8
	1,27
	4 428,24
	
	414,48

	
	[01.7.16.04-0013]

	Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен

	т
	0,017
	
	0,00221
	109 483,34
	1,25
	136 854,18
	
	302,45

	
	01.3.01.08-0001

	Топливо дизельное

	т
	0,018
	
	0,00234
	
	
	53 180,13
	
	124,44

	
	[04.3.01.03-0001]

	Раствор хризотилцементный

	м3
	0,0445
	
	0,005785
	2 750,65
	1,27
	3 493,33
	
	20,21

	
	04.2.01.01-0048

	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I

	т
	0,21
	
	0,0273
	
	
	5 705,86
	
	155,77

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 659,09

	3.1
	[08.1.02.06-0043]

	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм

	шт
	7,6923076
	
	1
	6 404,93
	1,33
	8 518,56
	
	8 518,56

	3.2
	[05.1.01.09-0052]

	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3

	м3
	4
	
	0,52
	10 696,82
	1,2
	12 836,18
	
	6 674,81

	3.3
	[05.1.01.09-0117]

	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3

	м3
	0,7692307
	
	0,1
	11 049,32
	1,11
	12 264,75
	
	1 226,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 040,83

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	13 731,99

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	8 202,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 013,61

	4
	ГЭСН08-01-005-01

	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм

	100 м2
	0,0828
	
	0,0828
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0398024
	
	
	
	
	415,44

	
	1-100-22

	Средний разряд работы 2,2

	чел.-ч
	10,92
	1,15
	1,0398024
	
	
	399,54
	
	415,44

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,97

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027945
	
	
	
	
	12,75

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,01449
	477,92
	1,2
	573,5
	
	8,31

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,01449
	
	
	482,33
	
	6,99

	
	91.21.01-012

	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

	маш.-ч
	0,85
	1,25
	0,087975
	
	
	7
	
	0,62

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	0,13
	1,25
	0,013455
	2,31
	1,41
	3,26
	
	0,04

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,013455
	
	
	428,34
	
	5,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,96

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,27
	
	0,022356
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	438,12

	4.1
	[04.3.02.09-0801]

	Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные

	кг
	400
	
	33,12
	64,1
	2
	128,2
	
	4 245,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	428,19

	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	0,9
	99%
	
	
	
	
	423,91

	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	0,85
	58,65%
	
	
	
	
	251,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 359,14

	5
	ГЭСН27-03-008-04

	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных

	100 м3
	0,00093
	
	0,00093
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1922961
	
	
	
	
	80,29

	
	1-100-27

	Средний разряд работы 2,7

	чел.-ч
	179,8
	1,15
	0,1922961
	
	
	417,54
	
	80,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,44

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0530449
	
	
	
	
	25,89

	
	[91.01.02-004]

	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

	маш.-ч
	1,55
	1,25
	0,0018019
	1 299,64
	1,22
	1 585,56
	
	2,86

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,55
	1,25
	0,0018019
	
	
	647,91
	
	1,17

	
	91.18.01-007

	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

	маш.-ч
	44,08
	1,25
	0,051243
	
	
	356,97
	
	18,29

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	44,08
	1,25
	0,051243
	
	
	482,33
	
	24,72

	
	91.21.10-002

	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

	маш.-ч
	88,16
	1,25
	0,102486
	
	
	2,81
	
	0,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	127,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,18

	
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	140,48

	
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	120,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	389,04

	6
	ГЭСНр68-02-004-02

	Разборка покрытий и оснований: щебеночных

	100 м3
	0,0094
	
	0,0094
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,10998
	
	
	
	
	43,55

	
	1-100-21

	Средний разряд работы 2,1

	чел.-ч
	11,7
	
	0,10998
	
	
	395,95
	
	43,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,19

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027824
	
	
	
	
	16,06

	
	[91.01.02-004]

	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

	маш.-ч
	1,7
	
	0,01598
	1 299,64
	1,22
	1 585,56
	
	25,34

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,7
	
	0,01598
	
	
	647,91
	
	10,35

	
	[91.13.01-051]

	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)

	маш.-ч
	1,26
	
	0,011844
	494,16
	1,17
	578,17
	
	6,85

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,26
	
	0,011844
	
	
	482,33
	
	5,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,61

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	60,8

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	32,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	184,79

	7
	ГЭСН01-01-009-23

	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

	1000 м3
	0,016
	
	0,016
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	871,61

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,9
	
	
	
	
	498,89

	
	[91.01.05-106]

	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3

	маш.-ч
	45
	1,25
	0,9
	800,37
	1,21
	968,45
	
	871,61

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	45
	1,25
	0,9
	
	
	554,32
	
	498,89

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 370,5

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	498,89

	
	Пр/812-001.1-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	0,9
	82,8%
	
	
	
	
	413,08

	
	Пр/774-001.1; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	0,85
	39,1%
	
	
	
	
	195,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 978,65

	8
	ГЭСН01-02-055-01

	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1

	100 м3
	0,008
	
	0,008
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,15
	
	
	
	
	484,31

	
	1-100-28

	Средний разряд работы 2,8

	чел.-ч
	125
	1,15
	1,15
	
	
	421,14
	
	484,31

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,31

	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	387,93

	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	164,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 036,91

	9
	ГЭСН01-02-068-01

	Водоотлив: из траншей

	100 м3
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,9202
	
	
	
	
	2 322,79

	
	1-100-20

	Средний разряд работы 2,0

	чел.-ч
	85,8
	1,15
	5,9202
	
	
	392,35
	
	2 322,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	383,1

	
	[91.19.08-004]

	Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт

	маш.-ч
	286
	1,25
	21,45
	13,04
	1,37
	17,86
	
	383,1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 705,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 322,79

	
	Пр/812-001.4-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	1 860,55

	
	Пр/774-001.4; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41%
	0,85
	34,85%
	
	
	
	
	809,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 375,93

	10
	ГЭСН27-04-001-01

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

	100 м3
	0,036
	
	0,036
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,59616
	
	
	
	
	240,34

	
	1-100-23

	Средний разряд работы 2,3

	чел.-ч
	14,4
	1,15
	0,59616
	
	
	403,14
	
	240,34

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 406,35

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6246
	
	
	
	
	381,1

	
	[91.01.02-004]

	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

	маш.-ч
	1,77
	1,25
	0,07965
	1 299,64
	1,22
	1 585,56
	
	126,29

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,77
	1,25
	0,07965
	
	
	647,91
	
	51,61

	
	[91.13.01-038]

	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

	маш.-ч
	0,74
	1,25
	0,0333
	1 043,14
	1,2
	1 251,77
	
	41,68

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,74
	1,25
	0,0333
	
	
	482,33
	
	16,06

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	4,29
	1,25
	0,19305
	
	
	1 599,5
	
	308,78

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	4,29
	1,25
	0,19305
	
	
	554,32
	
	107,01

	
	[91.08.03-030]

	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

	маш.-ч
	7,08
	1,25
	0,3186
	2 391,6
	1,22
	2 917,75
	
	929,6

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	7,08
	1,25
	0,3186
	
	
	647,91
	
	206,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,71

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	5
	
	0,18
	35,71
	1,2
	42,85
	
	7,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 035,5

	10.1
	[02.3.01.02-1104]

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3
	110
	
	3,96
	573,7
	1,32
	757,28
	
	2 998,83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	621,44

	
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	822,17

	
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	707,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 564,32

	11
	ГЭСНр66-01-002-03

	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм

	100 м
	0,092
	
	0,092
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,27112
	
	
	
	
	6 383,97

	
	1-100-20

	Средний разряд работы 2,0

	чел.-ч
	176,86
	
	16,27112
	
	
	392,35
	
	6 383,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 383,97

	11.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	2,43
	
	0,22356
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 383,97

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	5 681,73

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 808,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 874,65

	12
	ГЭСН23-01-001-01

	Устройство основания под трубопроводы: песчаного

	10 м3
	0,26
	
	0,26
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0498
	
	
	
	
	1 251,45

	
	1-100-25

	Средний разряд работы 2,5

	чел.-ч
	10,2
	1,15
	3,0498
	
	
	410,34
	
	1 251,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	166,35

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,104
	
	
	
	
	57,65

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,32
	1,25
	0,104
	
	
	1 599,5
	
	166,35

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,32
	1,25
	0,104
	
	
	554,32
	
	57,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 475,45

	12.1
	[02.3.01.02-1104]

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3
	11
	
	2,86
	573,7
	1,32
	757,28
	
	2 165,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 309,1

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	1 378,48

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	823,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 843,17

	13
	ГЭСН16-04-001-02

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм

	100 м
	0,092
	
	0,092
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,9248
	
	
	
	
	2 943,03

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	56
	1,15
	5,9248
	
	
	496,73
	
	2 943,03

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,91

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00805
	
	
	
	
	4,84

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0023
	477,92
	1,2
	573,5
	
	1,32

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0023
	
	
	482,33
	
	1,11

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0023
	
	
	1 480,84
	
	3,41

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0023
	
	
	647,91
	
	1,49

	
	91.05.01-017

	Краны башенные, грузоподъемность 8 т

	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00345
	
	
	922,79
	
	3,18

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00345
	
	
	647,91
	
	2,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,13

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	1,57
	
	0,14444
	35,71
	1,2
	42,85
	
	6,19

	
	[01.7.15.03-0014]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм

	т
	0,00266
	
	0,0002447
	107 313,9
	1,14
	122 337,85
	
	29,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 991,91

	13.1
	[24.3.03.14-0003]

	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм

	м
	100
	
	9,2
	643,62
	1,03
	662,93
	
	6 098,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 947,87

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 210,23

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 804,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 105,2

	14
	ГЭСН22-03-002-01

	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов

	10 шт
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9522
	
	
	
	
	433,57

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	4,14
	1,15
	0,9522
	
	
	455,34
	
	433,57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,45

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005
	
	
	
	
	2,83

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	477,92
	1,2
	573,5
	
	1,43

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	
	
	482,33
	
	1,21

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	
	
	1 480,84
	
	3,7

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	
	
	647,91
	
	1,62

	
	[91.17.04-057]

	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм

	маш.-ч
	2,24
	1,25
	0,56
	82,85
	1,3
	107,71
	
	60,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	501,85

	14.1
	КА п.1

	Муфта защитная для прохода через ж/б колодец Ду 160

	шт
	10
	
	2
	
	
	1 062,5
	
	2 125

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	436,4

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	459,53

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	274,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 360,88

	15
	ГЭСН16-07-006-02

	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм

	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,428
	
	
	
	
	2 471,59

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	2,36
	1,15
	5,428
	
	
	455,34
	
	2 471,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 862,63

	
	[01.7.07.29-0111]

	Пакля смоляная пропитанная

	кг
	6,8
	
	13,6
	92,95
	1,28
	118,98
	
	1 618,13

	
	[01.2.03.03-0043]

	Мастика битумно-кукерсольная холодная

	т
	0,00078
	
	0,00156
	55 687,47
	1,37
	76 291,83
	
	119,02

	
	[03.2.02.08-0001]

	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	т
	0,00152
	
	0,00304
	30 350,05
	1,36
	41 276,07
	
	125,48

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 334,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 471,59

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 691,56

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 512,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 538,39

	16
	ГЭСН01-02-061-01

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

	100 м3
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,1065
	
	
	
	
	2 296,96

	
	1-100-15

	Средний разряд работы 1,5

	чел.-ч
	88,5
	1,15
	6,1065
	
	
	376,15
	
	2 296,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 296,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 296,96

	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	1 839,86

	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	780,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 917,79

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Ремонтные работы (комплекс работ)
	
	
	93 843,18

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	36 703,74

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 000,39

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4 313,66

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	42 825,39

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	41 017,4

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	40 968,35

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	23 104,9

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Ремонтные работы (комплекс работ)
	
	
	157 916,43

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	85,1105585

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	7,1352589

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	17
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	1,784
	
	1,784
	
	
	1 086,4
	
	1 938,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 938,14

	18
	01-20-1-01-0025

	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км

	т
	1,784
	
	1,784
	
	
	441,57
	
	787,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	787,76

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	2 725,9

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	2 725,9

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	2 725,9

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	160 642,33

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	96 569,08

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	36 703,74

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 000,39

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4 313,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	42 825,39

	
	
	      перевозка
	
	
	2 725,9

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	41 017,4

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	40 968,35

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	23 104,9

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	160 642,33

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	96 569,08

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	36 703,74

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 000,39

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4 313,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	42 825,39

	
	
	      перевозка
	
	
	2 725,9

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	41 017,4

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	40 968,35

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	23 104,9

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	85,1105585

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	7,1352589

	
	
	Итого
	
	
	160 642,33

	
	
	НДС
	(160 642,33*20%) = 32 128,47
	20%
	32 128,47

	
	
	Итого
	
	
	192 770,8

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	





Приложение №1 к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования
администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

__________________ Н.П. Микушева

«____» _______________ 2024 г.

		
	УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий ГБДОУ № 17 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ С. В. Володько 
«____» ___________________ 2024 г.
м.п.





Проект сметы контракта
на аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А

                                                                                                                                                                                  на сумму: 192 770,80 руб. 


	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»
___________________Д.С. Музыченко 

«____»______________2024 г.
	Составлен на основании:
   1  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     






Санкт-Петербург    
2024г.
                                                                                               
	Проект сметы контракта

	на аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А



	(наименование объекта)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объём работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонтные работы (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	157 916.43
	157 916.43

	2
	Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	усл.ед
	1
	2 725.90
	2 725.90

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС
	 
	 
	 
	160 642.33

	 
	НДС 
	 
	20%
	 
	32 128.47

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС
	 
	 
	 
	192 770.80

	

	
	Составил:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	
	
	
	




	Конъюнктурный анализ цены на материалы, изделия и оборудование, учтенные в сметной документации по прайс-листам                    
на аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А



	№ п/п
	Описание товара
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена предл. №1                            от 06.2024г (руб. с НДС)
	Цена предл. №2                       от 06.2024г  (руб. с НДС)
	Цена предл. №3                    от 06.2024г  (руб. с НДС)
	Минимальная цена единицы товара  с НДС в руб
	Минимальная цена единицы товара без НДС в руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муфта защитная для прохода через ж/б колодец Ду 160
	шт
	1
	1500
	1367
	1275
	1275
	1062.5

	Конъюнктурный анализ стоимости материалов, изделии и оборудования произведен  согласно   приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"

	
	Составил
	
	
	
	
	
	
	

	
	Согласовано
	
	
	
	
	
	
	

	Заведующий ГБДОУ № 17 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ С. В. Володько 




