УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»
_________________ Т.Г. Нам
                                                                «___» ____________ 2024 г.



Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

Объектом закупки является право заключения государственного контракта на разработку проектно-сметной документации на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 71.12.12.190 - Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки. 
Цель закупки: Устройство приспособлений общего имущества   в многоквартирных домах (далее – МКД), с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности МКД для инвалидов в соответствии с актом региональной комиссии.
Основание: «Адресная программа проведения мероприятий по созданию условий доступности инвалидов и иных мобильных групп населения по Пушкинскому району на 2024год», постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.03.2023 №153, план-график закупок Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга на 2024 год.

1. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
1.1. Выполнение работ должно осуществляться в объеме, установленном сметой (Приложение № 2 к Контракту) и информацией, указанной в Таблице №1.
Таблица 1.
	1.Основание для проектирования
	1.1. Акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

	2. Заказчик:
	2.1. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Пушкинского района»


	3. Проектная организация:
	3.1. Определяется по итогам аукциона в электронной форме.

	4. Место расположения объектов
	4.1. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Радищева ул., д.25/14, литера А

	5. Источник финансирования:
	5.1. Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год

	6. Стадийность 
	6.1 Проектно-сметная документация


	7. Исходные данные:
	7.1. Поэтажный план жилого дома
7.2. Акт региональной межведомственной комиссии Санкт-Петербурга по обследованию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения их доступности для инвалидов.
7.3. Технический паспорт 
7.4. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 

	8. Требование к оформлению:
	8.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями:
ФЗ от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
-  Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию»;
- ГОСТ Р 55528-2013Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»
- Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 №1749 "Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия"
- Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 
N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга,
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»,
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-  Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»,
- СП 54.13330.2016 здания жилые многоквартирные актуализированная редакция СНиП 31-01-2003,
- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции»
- СП 76.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства,
- СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения;
- ГОСТ Р 52875 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению
ГОСТ Р 55567-2013
ГОСТ Р 56905-2016
ГОСТ Р 55945-2014
ГОСТ Р 31937-2011
ГОСТ Р 55528-2013
Иной нормативной документацией, если это предусмотрено действующим законодательством.
8.2. Приступать к детальному проектированию 
только после письменного подтверждения 
Заказчиком конкретного планировочного решения.
8.3. Архитектурно-строительные решения принять в соответствии с требованиями Заказчика и акта региональной межведомственной комиссии Санкт-Петербурга по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов.
8.4. Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД, в программе «SmetaWIZARD» (рекомендовано),  в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр, Сметную документацию  выполнить в текущем уровне цен на основе действующей сметно-нормативной базы ГЭСН.
Накладные расходы определить в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
Сметную прибыль определить в соответствии с Приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». 

	9.Состав и содержание документации:
	9.1. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки
9.2. Проектная документация должна содержать:
-пояснительную записку
-архитектурно-строительные решения
-проект организации строительства
-сметную документацию

	10. Дополнительные требования:
	10.1.  Наличие у Подрядчика допуска саморегулируемой организации (далее - СРО) на право выполнения работ по разработке проектной документации в отношении объектов капитального строительства
10.2. Наличие у Подрядчика действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации».
10.3. Всю недостающую для проектирования исходную документацию Подрядчик получает самостоятельно и за свой счет.
10.4. Согласование проектной документации с Заказчиком.
10.5. Согласование документации проекта в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и иных ИОГВ (при необходимости).
10.7. Документацию выполнить в сброшюрованном виде в 3-х экземплярах и 1 экземпляр в электронной версии на электронном носителе.


1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии со Сметой (Приложение № 2 к Контракту).
1.3. Выполнение работ должно осуществляться под наблюдением представителя Заказчика.
1.4. Начало выполнения работ: с момента передачи объекта для выполнения работ.
1.5. Срок передачи объекта для выполнения работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта.
1.6.  Срок выполнения работ: 12 (двенадцать) недель с момента передачи объекта   в работу
I-й этап Разработка проектно-сметной документации: 6 (шесть) недели с момента передачи объекта.
II-й этап Согласование проектно-сметной документации 6 (шесть) недель.
1.7. Срок выполнения работ включает в себя и сроки получения всех необходимых согласований и заключений.
1.8. Результатом выполненных работ является проектно-сметная документация на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А согласованная в требуемых органах и организациях.
1.9. Проектно-сметная документация предоставляется в сброшюрованном виде в 3-х экземплярах и 1 экземпляр в электронной версии на электронном носителе.
1.10.  Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ. 
1.10.1. Выполняемые работы должны удовлетворять действующим на территории Российской Федерации (далее – РФ) техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам в том числе:
1.10.2. Оформление документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 основные требования к проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения;
1.10.3. Состав и содержание документации должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию»; 
1.10.4. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническому заданию.
1.10.5. Качество выполняемых Исполнителем работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов в том числе, но не ограничиваясь, следующим:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов";
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга,
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»,
Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 г. №815 «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», № 64-65, 06.04.1999);
Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения;
 ГОСТ Р 52875 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению;
Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
Свод правил СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения;
Свод правил «СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции» (Утвержден приказом Минрегиона России 25.12.2012 №109/ГС); 
Свод правил СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. № 883/пр и введен в действие с 04 июня 2017 г.);
Свод правил «СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (Утвержден приказом МЧС России         от 21.02.2013 №115);
СНиП 12-01-2004 Организация строительства; 
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280);
СНиП 2.03.13.88 «Полы» (Утверждены Государственным Строительным Комитетом СССР от 16.05.1988 № 82);
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;      СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84);
СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
2.1. По завершении выполнения работ по контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать результат выполненных работ. В течение одного рабочего дня Подрядчик передает Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам, а также акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ и формирует с использованием единой информационной системы, подписывает, размещает в ней документ о приемке и прилагает к нему указанные документы (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ), обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту, счет.
2.2. Заказчик, получивший уведомление от Подрядчика, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 2.1. проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненных работ установленным требованиям.
2.3. При приемке выполненных работ в порядке, установленном действующим законодательством, оценивается результат выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
[bookmark: _Hlk96187384]2.4. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
2.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Заказчик, принявший услугу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
2.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, несоответствия объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненным работам, отступления от требований изготовления Документации и других нормативных документов.
2.7. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование
и обслуживание товара
3.1. Качество выполняемых Подрядчикам работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
3.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 (двадцати четырех) месяцев, с даты подписания документа о приемке. 
3.3. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока.
3.4. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
4.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказа Минэкономразвития России от 04.06.2010 N 229 (ред. от 09.06.2016) "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.2010 N 17626).

5. Место расположения объекта: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А
6. Срок выполнения работ: 12 (двенадцать) недель с момента передачи объекта в работу, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Контракту).

	           Начальник ОКР и ТН                                                                                Е.К. Глумова

	
	



                                       
Приложение №2 
к контракту от __________ №________


	УТВЕРЖДАЮ
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	СОГЛАСОВАНО

	Директор Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения  «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»
	
	Начальник отдела районного хозяйства администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга
	
	Заместитель 
Главы администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга

	_____________________ Т.Г. Нам
	
	_____________________ А.С. Трушко
	
	_____________________ В.Г. Львов

	« ___ » _______________ 2024 г.
	
	« ___ » _______________ 2024 г.
	
	« ___ » _______________ 2024 г.

	М.п.
	
	
	
	М.п.






Смета
на разработку проектно-сметной документации на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А.
на сумму: ______________ руб. _____ коп.
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Санкт-Петербург
2024


Приложение №3 к контракту от  №


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на разработку проектно-сметной документации на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в многоквартирном доме по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А
Срок выполнения работ: 12 недель
	№ пп
	Наименование работ
	Недели

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I этап
	
	
	
	

	1
	Разработка ПСД 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	II этап
	
	
	
	

	2
	Согласование ПСД 
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х



	
	

	
	



Начальник ОКР и ТН                                                                                         Е.К Глумова

