КОНТРАКТ №39
на выполнение проектных работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия (ремонт кровли в целях поддержания в эксплуатационном состоянии)

	Санкт-Петербург
	___.___.2024г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБОУ СОШ №35), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кусок Оксаны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
[bookmark: _GoBack]1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), по заданию Заказчика выполнить проектные работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия (ремонт кровли в целях поддержания в эксплуатационном состоянии) (далее – Работы) в объеме, установленном Заданием на проектирование, являющимся приложением № 2 к Контракту (далее – Задание на проектирование) и в соответствии со Сметой на проектные (изыскательские) работы, являющейся приложением № 3 к Контракту (далее – Смета), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и обеспечить их оплату.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
- требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;
- осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта, Технического задания и Задания на проектирование, или требовать устранения недостатков в разумные сроки;
- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта и Технического задания, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;
- требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;
- требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Заказчик обязан:
- Предоставить Подрядчику исходно-разрешительную документацию в объеме, определенном Заданием на проектирование;
- принять выполненные Работы, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
- оплатить выполненные и принятые Работы или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
- требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Подрядчик вправе:
- требовать приемки выполненных Работ (отдельных этапов) в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом, в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта; 
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Подрядчик обязан:
- выполнить Работы, обеспечив их надлежащее качество, в сроки и в порядке, установленные Контрактом, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах;
- предоставить надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
- своевременно предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту;
- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок;
- гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком документации;
- при получении соответствующего обращения Заказчика, заключить с Заказчиком договор на осуществление авторского надзора в течение всего периода капитального ремонта и ввода в эксплуатацию объекта, созданного на основании разработанной в соответствии с настоящим Контрактом проектной документации, по цене, определяемой в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004  №15/1) на условиях, не противоречащих действующему законодательству
- формировать в единой информационной системе и направлять Заказчику структурированный документ о приемке в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Контракта (далее – структурированный документ о приемке) в соответствии с условиями настоящего Контракта;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты Работ), авансирование, обеспечение исполнение Контракта
3.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
3.2. Цена Контракта составляет ___________ рублей ________ копеек (______), в том числе НДС ________________ рублей _________копеек (______) / НДС не облагается, согласно Смете.
3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 
В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 
3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.5. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.
3.6. Сроки и порядок оплаты выполненных Работ: оплата фактически выполненных Работ производится в срок не более чем в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и акта о приемке выполненных работ, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, подписанные Сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
Оплата за выполненные Подрядчиком Работы производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней) в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта. 
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.8.Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.9. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусмотрено.

4. Сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.2. Местом выполнения Работ является: г. Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О, д. 5, лит. А
4.3. Условия и сроки (периоды) выполнения Работ:
4.3.1. Начало выполнения Работ - с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Контракта. 
Стадийность проектирования – в соответствии с Заданием на проектирование.
4.3.2. Окончание выполнения Работ – через 120 (сто двадцать) календарных дней с момента начала выполнения работ.
Датой окончания выполнения Работ считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок подписанного Подрядчиком после выполнения Работ структурированного документа о приемке в соответствии с пунктом 5.1 Контракта, при условии подписания данного структурированного документа о приемке Заказчиком.
4.4. Ответственный представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», выполняющий функции технического надзора, осуществляют контроль за сроками выполнения Работ.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
5.1. По завершении Работ по Контракту в отчетном месяце, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика» о готовности сдать результат выполненных Работ.
5.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», получившие уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных в отчетном месяце Работ.
5.3. Сдача Подрядчиком результата Работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, подписанным Сторонами, ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика». При приемке Работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных Работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
5.4. При сдаче выполненных Работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении Работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
5.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных Работ недостатков в выполненных Работах, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных Работ может быть несоответствие объемов предъявленных Работ фактически выполненным, некачественно выполненные Работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
5.7. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном пунктом 5.3 Контракта, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию.
5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных Работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных Работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного Сторонами или Заказчиком акта.
5.9. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» порядка ведения Работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
5.10. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика».
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.12. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации, участвует в оформлении актов по форме КС-3 и КС-2. 
Ответственный представитель Заказчика, представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
5.13. Все права на результат Работ, в том числе промежуточный, созданный по Контракту, переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующих Работ. Заказчик осуществляет использование результата Работ в любой форме и любым, не противоречащим закону, способом по своему усмотрению. 
5.14. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения выполнения Работ.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке выполненных Работ или в течение заявленного Подрядчиком гарантийного срока на выполненные Работы, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P67]6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены Контракта (за исключением случаев, указанных в пунктах 6.8 – 6.9 Контракта).
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
6.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
6.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.15. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.16. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Гарантия качества Работ, гарантийный срок Работ и (или) объем предоставления гарантий их качества. 
7.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных проектно-изыскательских работ.
7.2. При обнаружении недостатков в технической документации или в проектно-изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или Контрактом не установлено иное.

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2024.
Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.
Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Работ возникают не ранее регистрации Контракта в реестре контрактов в порядке, установленном действующим законодательством.
8.2. Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Изменение существенных условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Закона.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.
8.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий его исполнения.
8.4. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
8.5. Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ.
8.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
8.7. При исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.
8.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.9. Контракт может быть расторгнут на основании:
8.9.1. письменного соглашения Сторон;
8.9.2. решения суда;
8.9.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
[bookmark: _Hlk95742223]а) Подрядчик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому Товару;
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.12. В случае нарушения Подрядчиком Предусмотренных Контрактом обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6 Контракта.
[bookmark: _Hlk95742464][bookmark: _Hlk95937936]8.13. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
1) Заказчик с использованием единой информационной системы в сфере закупок формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим подпунктом такого решения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.14. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения Заказчиком экспертизы, предусмотренной частью 10 статьи 95 Закона). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: _Hlk95938195][bookmark: _Hlk95742687]8.17. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:
1) Подрядчик с использованием единой информационной системы в сфере закупок формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.19. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.21. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков со ссылкой на пункт 2 статьи 719 ГК РФ.
8.22. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Прочие условия
10.1. По вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии, или иным способом, позволяющим удостовериться в получении претензии другой Стороной.
10.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
10.5. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту
12.1. Приложение № 1. Техническое задание.
12.2. Приложение № 2. Задание на проектирование.
12.3. Приложение № 3. Смета на проектные (изыскательские) работы.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБОУ СОШ №35)

199004, г. Санкт-Петербург, Кадетская линия, д. 3, литера А.
Тел.: (812) 573-97-29
ИНН 7801136292/ КПП 780101001
л/сч № 0491033


	
	

	____________________ / О.А.Кусок /
	
	_______________________ / _________________ /

	М.П.
	
	М.П.





Приложение № 1 
к Контракту от __.__.2024 г. № ____ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету Контракта 41.10.10.000 Документация проектная для строительства.

1. Требования к количественным характеристикам (объему) Работ
1.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с Заданием на проектирование.
1.2. Объемы работ указаны в Приложениях № 2 и № 3 к Контракту.

2. Требования к качеству и безопасности Работ
2.1. Согласование документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика. 
2.2. Объем, состав, порядок разработки и согласования документации должен соответствовать Заданию на проектирование. 
2.3. В процессе выполнения работ по разработке и согласованию проектной документации, контроль за сроками, качеством и объемами работ ведет служба технического надзора Заказчика (СПб ГБУ «Служба заказчика»).

3. Требования к техническим характеристикам Работ
3.1. Требования к разработке проектной документации определены в Задании на проектирование и Смете.



	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБОУ СОШ №35)


	
	

	____________________ / О.А.Кусок /
	
	_______________________ / _________________ /

	М.П.
	
	М.П.




Приложение № 2 
к Контракту от __.__.2024 г. № ____ 


Задание на проектирование

	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2

	1. Наименование объекта
	ГБОУ ШКОЛА № 35 (Здание детского сада).

	2. Месторасположение объекта
	г. Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, дом 5, лит А.

	3.Вид строительства
	Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия ремонт кровли в целях поддержания в эксплуатационном состоянии.

	4. Стадийность проектирования
	1.Рабочая документация (стадия Р). 
Срок проектирования – 60 дней.
2. Согласование проектной документации в установленном порядке.
Срок согласования – 60 дней.

	5. Исходные данные
	Здание является выявленным объектом культурного наследия «Дом жилой Первого кадетского корпуса с садом» в составе «Усадьба Меншикова А.Д. (Первый кадетский корпус)». Приказ председателя Комитета № 1278 от 08.06.2016 г.
Тех. характеристика здания:
Общая площадь здания – 381,1 м²; Н1=11,6 м. Объем здания – 4421 м³. 
Тип здания — кирпичное, бескаркасное.
Этажность — 2 этажа и цокольный этаж.
Год постройки – 1917 г.
Категория сложности здания — I
Категория сложности работ — II
При проектировании руководствоваться следующими документами:
1. Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 01-21-355/24 от 15.03.2024 г.
Ремонт кровли здания

	6. Требования к проекту
	Проектом предусмотреть:
1. Визуальное обследование конструкции крыши (включая карнизный свес) и окрытие.
2. Капитальный ремонт металлической кровли с частичной (полной при необходимости) заменой стропильной системы и мауэрлата.
3. Устройство козырьков, ремонт крылец, ремонт приямков.
4. Выборочный ремонт чердачных перекрытий с частичной заменой и усилением деревянных перекрытий.

	7. Требования к научно-исследовательским и проектным работам с техническим заключением по реставрации памятников истории и культуры. 

	Раздел 1.
1. Предварительные работы
· ознакомление с исходно-разрешительной документацией
· составление акта технического состояния памятника.

	
	2. Кровля
· Осмотр конструкции крыши (включая карнизный свес) и окрытие.
· Составление акта технического состояния крыши.
3. Комплексы технологических исследований по строительным и отделочным материалам.
4. Составление текстовых материалов научно-проектной документации.
5. Архитектурно-строительные рабочие чертежи по памятнику в целом – кровля.
Раздел 2.
· цветная фотофиксация 
Раздел 3.
1. Восстановительные, консервационные работы
· опись работ 
· сметные расчеты


	8. Основные требования к архитектурно-планировочным решениям
	1. Разработать комплекс мероприятий по приведению   кровли здания в работоспособное состояние.
2. При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями, установленными:
- заданием КГИОП;
- Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- РНиП 1.02.01-94 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждении научно-проектной документации для реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;
- СРП-2007 «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Работы должны выполняться проектной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по    сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.
4. Проектирование вести с учетом технического состояния основных несущих конструкций здания, в увязке с существующим фасадом и кровли здания.
Проект разработать в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

	9. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций
	1. Проектирование вести с учетом технического состояния основных несущих конструкций здания, в увязке с существующим фасадом здания.
2. Разработать комплекс мероприятий по приведению   кровли здания в работоспособное состояние.
Все конструктивные решения выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
В проекте применить долговечные и высококачественные строительные, отделочные и прочие материалы, обеспечивающие пожарную безопасность и эстетичность, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, и в соответствии с действующими нормативными документами.

	10. Требования к разработке сметной документации
	1. Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр. ресурсно-индексным методом. 
2. При расчете стоимости строительно-монтажных работ руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:
- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);
- текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС;
- индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС. Распоряжение Комитета по Государственному заказу СПб № 12-00-1370/23-0-0 от 30.08.2023 г.
При отсутствии материальных ресурсов в ФГИС ЦС стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.
3. Расчет стоимости строительства произвести в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД. 
4. Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.
5. Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.
6. Раздел СД - Сметная документация должен содержать: 
· локальные сметы по видам работ, в соответствии с разделами проекта (КР; АР; ОВ; ВК; КСОБ и т.п., демонтажные работы с расчетом мусора, подлежащего вывозу и размещению на полигоне).
· ведомости объемов работ (к каждой ЛС) по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;
· дефектную ведомость, по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;
· конъюнктурный анализ цен и прайс-листы на материалы и оборудование организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов, отсутствующих в номенклатуре ФГИС ЦС.
7. Сметы должны быть предоставлены как на бумажном, так и на электронном носителе уполномоченной организацией по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы.

	11. Состав научно-технической и проектной документации
	1. Пояснительная записка
2. Проект ремонтных работ
· архитектурные решения
· конструктивные решения 
· организация строительства
· опись работ (ведомость объемов работ)
· сметная документация 

	12. Состав проектной документации
	ПЗ – Пояснительная записка;
АС – Архитектурно-строительные решения;
КР – Конструктивные решения;
КД – Конструкции деревянные;
ПОС – Проект организации строительства;
СД – Сметная документация;

	13. Согласование проектной документации
	1.Получение положительного заключения СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».

	14. Количество экземпляров проектной документации
	 4 экземпляра + электронная версия (dwg., doc., pdf. est., smw.). Электронный файл сметной документации в формате ПП SmetaWizard.



Составил:Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Инженер технического
надзора 1 категории                           В.Б. Клюев





Согласовано:
Заказчик: 	Подрядчик:

_________________ /________________/ 	_________________ /________________/
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Приложение № 2
 к Технической документации
Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 
Смета на проектные (изыскательские) работы
	



	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 
	Проектные работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия (реставрационный ремонт кровли) здания ГБОУ СОШ №35 Василеостровского района по адресу: СПб, Кадетская линия, д.5, лит. А 

	
	



	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Выполнение обмерных работ для бескаркасных многоэтажных зданий. II категория сложности работ. I категория сложности здания. Высота здания до 12 м.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 2. Базовые цены на выполнение обмерных работ для многоэтажных зданий, п.10
B=0.5008 тыс.руб;
Осн. показ. Х=44.21 (100 м3) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 * K2 * K3 * K4

(0 руб + 500.8 руб * 44.21) * 1 * 5.81 * 1.4 * 1.2 * 1.25 * 1.15 * 0.1177
	36 564,07

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	
	K1 = 1.4
ОУ 2002 г. Часть III п.12 (Ценообразующий)
	
	

	
	Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в неблагоприятный период года
	K2 = 1.2
Таблица 10, п.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры
	K3 = 1.25
Таблица 10, п.5 (Ценообразующий)
	
	

	
	Выполнение работ в условиях, требующих обеспечение безопасности (использование дополнительных лестниц и различных приспособлений)
	K4 = 1.15
Таблица 10, п.6 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Крыши
	10.59% = 32898.35 руб.
	
	

	
	2. Планы кровли со вскрытиями
	1.18% = 3665.73 руб.
	
	

	2 
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций бескаркасных многоэтажных зданий. II категория сложности работ. I категория сложности здания. Высота здания до 12 м.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 4. Цены на выполнение инженерных обследований строительных конструкций многоэтажных зданий, п.10
B=0.4796 тыс.руб;
Осн. показ. Х=44.21 (100 м3) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 * K2 * K3 * K4

(0 руб + 479.6 руб * 44.21) * 1 * 5.81 * 1.4 * 1.2 * 1.25 * 1.15 * 0.206
	61 285,84

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	
	K1 = 1.4
ОУ 2002 г. Часть III п.12 (Ценообразующий)
	
	

	
	Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в неблагоприятный период года
	K2 = 1.2
Таблица 10, п.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры
	K3 = 1.25
Таблица 10, п.5 (Ценообразующий)
	
	

	
	Выполнение работ в условиях, требующих обеспечение безопасности (использование дополнительных лестниц и различных приспособлений)
	K4 = 1.15
Таблица 10, п.6 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Совмещенные покрытия или крыши
	17.2% = 51170.71 руб.
	
	

	
	2. Кровля
	3.4% = 10115.14 руб.
	
	

	3 
	Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, школы-интернаты, школы искусств, дома детского творчества, колледжи. Здания бескаркасные многоэтажные.
	Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №4. Объекты образования, дошкольные учреждения, п.3
A=226 тыс.руб; B=0.08 тыс.руб;
Осн. показ. Х=381.1 (м2) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)

(226000 руб + 80 руб * 381.1) * 1 * 1 * 5.81 * 1.4 * (1 + 0.25) * 0.1176
	306 682,19

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Техническая документация
	Кст = 1
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	
	K1 = 1.4
ОУ 2002 г. Часть III п.12 (Ценообразующий)
	
	

	
	Выполнение работ в зданиях и сооружениях, являющихся памятником архитектуры или культурного наследия
	K2 = 1.25
табл.11 п.2 (Усложняющий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Ремонт, усиление, частичная замена конструкций крыши
	5.1% = 132999.93 руб.
	
	

	
	2. Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций
	2.1% = 54764.68 руб.
	
	

	
	3. Проект организации строительства (ПОС)
	4% = 104313.67 руб.
	
	

	
	4. Сметная документация
	0.56% = 14603.91 руб.
	
	

	4 
	Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов (общего имущества в многоквартирных домах), осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия проектной документации
	Постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Таблица (п.57(2)). Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта
Стоимость кап. ремонта Скр=10 млн.руб
	1% от Скр, но не менее 24000 руб * K1

10000000 руб * 1 / 100 * 0.9
	90 000,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Проведение одновременно государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий жилых объектов капитального строительства
	K1 = 0.9
Постановление №145, п.55 (Ценообразующий)
	
	

	5 
	Итого по смете: 
	
	
	494 532,10 

	6 
	НДС
	
	20% от п.5
	98 906,42

	7 
	Всего по смете: 
	
	
	593 438,52 



	Всего с НДС (руб.): 
	593 438.52 (Пятьсот девяносто три тысячи четыреста тридцать восемь рублей пятьдесят две копейки)




Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Начальник отдела подготовки 
проектно-сметной документации      О.С. Васильева

Составил:
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