КОНТРАКТ №

г. Санкт-Петербург					                                 «_____»                    2024 года

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Луневой Галины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________, в лице ___________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
                                                                            
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по 
замене регулятора температуры и редуктора давления в ИТП (далее – работы) в здании ГБОУ школа № 463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.7, к.2, литера А (далее – Объект) в 2024 году.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к контракту), графиком выполнения работ (приложение № 2 к контракту), описанием объекта закупки (приложение № 3 к контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить выполненные Подрядчиком работы.
1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 242780214119078020100100100000000244

2. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. 2.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба Заказчика») и Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней  после подписания контракта Сторонами..
2.2. Срок выполнения работ: 7 рабочих дней.
2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
2.4. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, дом 7, корпус 2, лит А.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему контракту составляет    _____________ рублей ________________копеек                                           , __________ в   т.ч.   НДС ___% (при наличии)    _____________ рублей _______  копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N ___ ). 
3.2.Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
3.3. Авансирование выполняемых работ по Контракту не предусмотрено.
3.4. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.
3.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта. 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.6. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов. 
3.7. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».
3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, описания объекта закупки или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.9. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. 
3.10. Финансирование Контракта осуществляется за счет средств Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
3.11. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику по акту Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.5. В день окончания выполнения Подрядчиком работ совместно с представителем технического надзора осуществить приемку их результатов выполненных работ в соответствии с разделом 5 контракта.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
	4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работы в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к контракту). 
	4.2.3. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
	4.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
-Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования». 
-СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87
-СП 118.133330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
4.2.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
4.2.6. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.
4.2.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
4.2.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
4.2.9. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.
  	4.2.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта.
4.2.11. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов,  в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№ 89-ФЗот 24.06.1998  «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.
4.2.12. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.
4.2.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.15. С даты начала выполнения работ и до даты утверждения Акта приемки выполненных работ, вести оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ (учета выполненных работ) и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Своевременно оформлять документацию и акты на скрытые работы (с фотофиксацией или видео фиксацией), не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ.
Журнал производства работ (учета выполненных работ) должен отражать весь ход выполнения  работ, а также все связанные с выполнением  работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (включая, без ограничений, дату начала и окончания отдельных видов работ, даты предоставления материалов, информацию об актах скрытых работ, о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременной поставкой материалов, технические просчеты,  и прочие обстоятельства, которые могут повлиять на окончательный срок завершения работ.  Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в журнал производства работ (учета выполненных работ), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, за собственный счет устранять обнаруженные им недостатки как в процессе выполнения работ, так и в гарантийный период эксплуатации или иные отступления от условий настоящего Контракта.  
4.2.15.1 Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в срок, указанный в п.2.2 контракта.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.
4.2.16. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 9 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
 	4.2.17. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения работ.
4.2.18. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам. 
После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и направляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (по форме № КС-2); 
 Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 
-акты скрытых работ, с приложением материалов фотофиксации и/или видео фиксации:
- журнал производства работ (учета выполненных работ);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (ПО ФОРМЕ № КС-3); 
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства,  комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций, используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
4.2.19. По завершении работ на Объекте в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), предоставить Заказчику справки сдачи-приемки отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ.
4.2.20. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор. 
4.2.21. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 
4.2.22. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ в случае привлечения  иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности. 
4.2.23. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.24. За свой счет оплачивать расходы (возмещать затраты по пользованию ресурсами Заказчика, предусмотренные п.2, п.3 ст.747 Гражданского кодекса Российской Федерации) по потреблению электроэнергии и водоснабжению, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы.
4.2.25. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальной сметы.
4.2.26. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1.  По завершении работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.  Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, приступает к проверке и приемке результата работ. Заказчик совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приёмке результата выполненных работ. Приёмка работ осуществляется в день окончания выполнения работ.
5.1.1. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Подрядчиком и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Форма №  КС-2).
5.2. Для проведения приемки результатов выполненных работ Заказчик привлекает представителя технического надзора
5.2.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в день окончания выполнения работ.
5.3. Заказчик проводит приемку результатов выполненных работ в день окончания работ. По итогу проведения приемки выполненных работ заказчик оформляет заключение по результатам приемки, которое подписывается и утверждается Заказчиком.
В случае если по результатам приемки выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта о приемке выполненных работ  (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения приемки результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, Заказчиком составляется рекламационный акт (мотивированный отказ), в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт (мотивированный отказ) в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.  
5.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. 
5.6. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе Заказчик проводят приемку результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.1-5.4 настоящего раздела.
5.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного рекламационного акта.
5.10. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида.
6.2. Подрядчик предоставляет Заказчику комплект документации на завершенные работы, акты скрытых работ, журнал производства работ (учета выполненных работ);
(при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при использовании устройств, комплектующих и материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
6.4. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 36 месяцев с момента (даты) подписания Заказчиком документа о приемке (акта приемки выполненных работ).
6.5.В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
6.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течении всего гарантийного срока.
6.8. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта.
6.9. Недостатки фиксируются в период гарантийного срока в рекламационном акте, составленном в соответствии с п. 6.6 настоящего контракта. 
6.10. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
6.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.  
6.12. Подрядчик предоставляет (при необходимости): гарантийные документы на поставленные товары необходимые для производства работ, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:
- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1 контракта по вине Подрядчика;
- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
-За задержку конечного срока выполнения работ, указанного в разделе 2 контракта.
7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере в размере 1/300 ключевой  ставки  ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  действующей на дату уплаты  пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.3.5 настоящего раздела) в размере 10% от цены Контракта  (этапа) и составляет ____ руб., за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.
7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту.
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
7.9. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.
7.10. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
7.10.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых работах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).
7.10.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Подрядчику по контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.
7.11. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1-7.3.5 Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчетом суммы неустойки.
7.12. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акты сверки расчетов.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
8.4. При наступлении обстоятельств согласно пункту 8.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта без взаимных претензий друг к другу. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и расчет; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензии по неисполнению или ненадлежащему исполнению условий настоящего Контракта направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Контракта. 
Датой получения претензии следует считать дату отметки о получении Стороной Контракта письма на почтовом уведомлении, либо дату отметки органа почтовой связи на почтовом уведомлении об отсутствии Стороны Контракта по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, либо дату вручения претензии Стороне Контракта под расписку.
9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу с момента (даты) его заключения сторонами и действует по 31 декабря 2024 года включительно.
Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту.
 10.2. Срок исполнения контракта: до 31.12.2024 г. года (включает в себя выполнение работ Подрядчиком, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ Заказчиком в соответствии с разделом 3 Контракта).
10.3. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
10.4. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.  
10.5. Прекращение действия Контракта не отменяет гарантийные обязательства Подрядчика.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
11.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
 Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
11.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также   в случаях, предусмотренных контрактом:
11.2.1. Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
11.2.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 5 дней после срока, указанного в п.2.1 контракта.
11.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
11.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
11.2.5. Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
11.2.6. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
11.2.7. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ). 
11.2.8. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
11.3.  Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
11.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
11.5.Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
11.6.  По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
11.6.1.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
11.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
11.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 
11.10. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.  
 11.11.Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».    

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами, не противоречат нормам действующего законодательства РФ. 
13.2. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.    
13.3.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон. 
13.3.1.Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
13.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
13.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
    -  Приложение №1-Локальный сметный расчет №ЛС- на выполнение работ по замене регулятора температуры и редуктора давления в ИТП здания ГБОУ школа №463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева д. 7 корп. 2 лит. А; 
     - Приложение № 2 – График выполнения работ
     - Приложение № 3 – Описание объекта закупки.

14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга 
Адрес:194356, г.Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.7, к.2, лит. А
тел./ факс 417-37-00
ИНН 7802141190  КПП 780201001
УФК по г. Санкт-Петербургу (ГБОУ школа № 463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга, лицевой счет 0501102) 
Расчетный счет: № 03224643400000007200 в Северо-Западном ГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург
Кор.счет: 40102810945370000005 БИК 014030106

Директор 
______________________  Лунева Г. Ю.
Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

	ПОДРЯДЧИК






Приложение №1 к Контракту

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	Выполнение работ по замене регулятора температуры и редуктора давления в ИТП здания ГБОУ школа №463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева д. 7 корп. 2 лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	42,78
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	2,16
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0
	тыс. руб.

	   строительных работ
	2,03
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	4,475701
	чел.-ч

	   монтажных работ
	40,74
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,0092625
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-01-009-06

	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм
V=0,3/100
	100 м
	0,003
	
	0,003
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4047
	
	
	
	
	195,2

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	134,9
	
	0,4047
	
	
	482,33
	
	195,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0018
	
	
	
	
	0,82

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,3
	
	0,0009
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,52

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,3
	
	0,0009
	
	
	482,33
	
	0,43

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	16,1
	
	0,0483
	
	
	32,23
	
	1,56

	
	[91.17.04-042]

	Аппараты для газовой сварки и резки

	маш.-ч
	4,3
	
	0,0129
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,07

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,3
	
	0,0009
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,05

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,3
	
	0,0009
	
	
	428,34
	
	0,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,91

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	6
	
	0,018
	155,63
	0,94
	146,29
	
	2,63

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	0,97
	
	0,00291
	114,64
	1,14
	130,69
	
	0,38

	
	[01.7.07.29-0101]

	Очес льняной

	кг
	0,02
	
	0,00006
	128,4
	1,28
	164,35
	
	0,01

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,04
	
	0,00012
	79,88
	1,55
	123,81
	
	0,01

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,47
	
	0,00141
	340,41
	1,53
	520,83
	
	0,73

	
	[01.7.11.04-0072]

	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

	т
	0,0004
	
	0,0000012
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	0,14

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

	т
	0,00002
	
	0,0000001
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,01

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	202,13

	1.1
	[23.5.02.02-1130]

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм

	м
	100
	
	0,3
	262
	1
	262
	
	78,6

	1.2
	[23.8.04.06-0061]

	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм

	шт
	1 000
	
	3
	54,16
	1,35
	73,12
	
	219,36

	1.3
	[23.8.03.11-0005]

	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм

	шт
	333,33333
	
	1
	394,17
	1,09
	429,65
	
	429,65

	1.4
	[23.8.04.08-0051]

	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм

	шт
	333,33333
	
	1
	105,11
	1,7
	178,69
	
	178,69

	1.5
	КА п. 3

	Резьба Ду40

	шт
	333,33333
	
	1
	
	
	79
	
	79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	196,02

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	201,9

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	101,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	497 086,67
	
	1 491,26

	2
	КА п. 2

	Редуктор давления Ду40 PN25 поршневой от 1,0 до 5,5 бар OR

	шт
	1
	
	1
	
	
	14 190
	
	14 190

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 190

	3
	ГЭСНм12-12-005-06

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 40 мм

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4
	
	
	
	
	1 929,32

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	4
	
	4
	
	
	482,33
	
	1 929,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,78

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	2,89

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,006
	
	0,006
	477,92
	1,2
	573,5
	
	3,44

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,006
	
	0,006
	
	
	482,33
	
	2,89

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	0,6
	
	0,6
	
	
	32,23
	
	19,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,91

	
	[01.3.02.09-0022]

	Пропан-бутан смесь техническая

	кг
	0,005
	
	0,005
	41,38
	1,46
	60,41
	
	0,3

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	0,04
	
	0,04
	114,64
	1,14
	130,69
	
	5,23

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,024
	
	0,024
	340,41
	1,53
	520,83
	
	12,5

	
	01.7.11.04-0052

	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм

	кг
	0,52
	
	0,52
	
	
	103,61
	
	53,88

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 026,9

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	38,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 932,21

	
	812/пр_2020_прил._т._п.54_гр.3
	НР Технологические трубопроводы
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 738,99

	
	774/пр_2020_прил._т._п.54_гр.3
	СП Технологические трубопроводы
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	888,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 693,3
	
	4 693,3

	4
	КА п. 1

	Регулятор температуры ТРЖ-М-1 Ду40 под приварку

	шт
	1
	
	1
	
	
	15 070
	
	15 070

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 070

	5
	ГЭСН13-03-004-26

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
V=0,3/100
	100 м2
	0,003
	
	0,003
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0073485
	
	
	
	
	3,35

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	2,13
	1,15
	0,0073485
	
	
	455,34
	
	3,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000075
	
	
	
	
	0,04

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,02

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	
	
	482,33
	
	0,02

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	
	
	1 599,5
	
	0,06

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	
	
	554,32
	
	0,02

	
	91.21.01-012

	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

	маш.-ч
	0,65
	1,25
	0,0024375
	
	
	7
	
	0,02

	
	[91.06.03-060]

	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	6,62
	1,32
	8,74
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	[14.5.09.11-0102]

	Уайт-спирит

	кг
	1,4
	
	0,0042
	60,6
	1,35
	81,81
	
	0,34

	
	[14.4.04.08-0001]

	Эмаль ПФ-115, цветная, белый

	т
	0,009
	
	0,000027
	60 045,35
	1,64
	98 474,37
	
	2,66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,39

	
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	0,9
	84,6%
	
	
	
	
	2,87

	
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	0,85
	43,35%
	
	
	
	
	1,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 610
	
	10,83

	6
	ГЭСН26-01-003-01

	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

	м3
	0,003
	
	0,003
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0636525
	
	
	
	
	29,33

	
	1-100-36

	Средний разряд работы 3,6

	чел.-ч
	18,45
	1,15
	0,0636525
	
	
	460,74
	
	29,33

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0013875
	
	
	
	
	0,67

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,37
	1,25
	0,0013875
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,8

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,37
	1,25
	0,0013875
	
	
	482,33
	
	0,67

	
	[91.21.22-443]

	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт

	маш.-ч
	1,18
	1,25
	0,004425
	21,39
	1,3
	27,81
	
	0,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,01

	
	[08.3.03.05-0013]

	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

	т
	0,004
	
	0,000012
	87 245,7
	1,07
	93 352,9
	
	1,12

	
	[08.3.03.05-0011]

	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм

	т
	0,0011
	
	0,0000033
	129 575,7
	1,07
	138 646
	
	0,46

	
	[08.3.05.05-0054]

	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм

	т
	0,039
	
	0,000117
	85 930
	1,06
	91 085,8
	
	10,66

	
	[01.7.15.14-0304]

	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм

	т
	0,00004
	
	0,0000001
	237 723,96
	1,17
	278 137,03
	
	0,03

	
	[08.3.02.01-0041]

	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм

	т
	0,0109
	
	0,0000327
	89 073,2
	0,94
	83 728,81
	
	2,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,93

	6.1
	[12.2.08.01-0029]

	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 100, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 45 мм, толщина 30 мм

	м
	110
	
	0,33
	255,32
	1,26
	321,7
	
	106,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	812/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	0,9
	87,3%
	
	
	
	
	26,19

	
	774/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	14,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	64 103,33
	
	192,31

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	32 671,5

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	2 157,2

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,42

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	30 483,88

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 161,62

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 969,95

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 006,25

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	35 647,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	4,475701

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0092625

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	1 694,4

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	1 346,01

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	227,88

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3,22

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,53

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	1 113,38

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	229,41

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	230,96

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	117,43

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	33 953,3

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	31 325,49

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1 929,32

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	22,78

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,89

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	29 370,5

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	1 932,21

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 738,99

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	888,82

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	35 647,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	32 671,5

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 157,2

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,42

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	30 483,88

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 161,62

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 969,95

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 006,25

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	4,475701

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0092625

	
	
	Итого
	
	
	35 647,7

	
	
	НДС
	(35 647,7*20%) = 7 129,54
	20%
	7 129,54

	
	
	Итого
	
	
	42 777,24

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ

Вид работ
	1-2
день выполнения работ
	3-5 
день выполнения работ
	6-7
 день выполнения работ

	Демонтажные работы
	х
	
	

	Монтажные работы
	
	х
	

	Сдача результата работ заказчику 
	
	
	х
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[bookmark: _Hlk125032646]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Раздел 1. Общие требования
        1.1. Предмет контракта: Выполнение работ по замене регулятора температуры и редуктора давления в ИТП здания ГБОУ школа №463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева д. 7 корп. 2 лит. А в 2024 году.
        1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) объекту закупки: 43.99.90.190 «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки».
        1.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 42 777,24 рублей.
Метод определения, обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный.

2. Цели и правовое основание закупки
2.1. Целью данной закупки является: обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в здании ГБОУ школа № 463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, дом 7, корпус 2, лит А.
2.2. Основанием для закупки товара (выполнения работ, оказания услуг) является: план-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код ОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
.
3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба Заказчика») и Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней  после подписания контракта Сторонами.
3.2. Срок выполнения работ: 7 рабочих дней.
3.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
3.4. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, дом 7, корпус 2, лит А.

4. Обязательные требованиям, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки (п.п.1 часть 1 статьи 31 Закона)
Требования не установлены.

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

5. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
5.1. Работы, должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1), описанием объекта закупки (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Контракта, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон.
5.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в сметной документации Заказчика.

6. Требования к качеству и безопасности работ
6.1 Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
-Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования». 
-СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87
-СП 118.133330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
7. Гарантия качества работ
7.1. Подрядчик обязуется выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида.
7.2. Подрядчик предоставляет Заказчику комплект документации на завершенные работы, акты скрытых работ, журнал производства работ (учета выполненных работ);
(при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при использовании устройств, комплектующих и материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
7.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.4. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 36 месяцев с момента (даты) подписания Заказчиком документа о приемке (акта приемки выполненных работ).
7.5.В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
7.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
7.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течении всего гарантийного срока.
7.8. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта.
7.9. Недостатки фиксируются в период гарантийного срока в рекламационном акте, составленном в соответствии с п. 6.6 настоящего контракта. 
7.10. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
7.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.  
7.12. Подрядчик предоставляет (при необходимости): гарантийные документы на поставленные товары необходимые для производства работ, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

Раздел 4. Перечень приложений к Описанию объекта закупки, являющихся его неотъемлемой частью
Сметный Калькулятор
Приложение №1 – Приложение №1-Локальный сметный расчет №ЛС- на выполнение работ по замене регулятора температуры и редуктора давления в ИТП здания ГБОУ школа №463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева д. 7 корп. 2 лит. А
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	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по замене регулятора температуры и редуктора давления в ИТП здания ГБОУ школа №463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева д. 7 корп. 2 лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	42,78
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	2,16
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0
	тыс. руб.

	   строительных работ
	2,03
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	4,475701
	чел.-ч

	   монтажных работ
	40,74
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,0092625
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-01-009-06

	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм
V=0,3/100
	100 м
	0,003
	
	0,003
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4047
	
	
	
	
	195,2

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	134,9
	
	0,4047
	
	
	482,33
	
	195,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0018
	
	
	
	
	0,82

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,3
	
	0,0009
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,52

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,3
	
	0,0009
	
	
	482,33
	
	0,43

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	16,1
	
	0,0483
	
	
	32,23
	
	1,56

	
	[91.17.04-042]

	Аппараты для газовой сварки и резки

	маш.-ч
	4,3
	
	0,0129
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,07

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,3
	
	0,0009
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,05

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,3
	
	0,0009
	
	
	428,34
	
	0,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,91

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	6
	
	0,018
	155,63
	0,94
	146,29
	
	2,63

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	0,97
	
	0,00291
	114,64
	1,14
	130,69
	
	0,38

	
	[01.7.07.29-0101]

	Очес льняной

	кг
	0,02
	
	0,00006
	128,4
	1,28
	164,35
	
	0,01

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,04
	
	0,00012
	79,88
	1,55
	123,81
	
	0,01

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,47
	
	0,00141
	340,41
	1,53
	520,83
	
	0,73

	
	[01.7.11.04-0072]

	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

	т
	0,0004
	
	0,0000012
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	0,14

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

	т
	0,00002
	
	0,0000001
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,01

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	202,13

	1.1
	[23.5.02.02-1130]

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм

	м
	100
	
	0,3
	262
	1
	262
	
	78,6

	1.2
	[23.8.04.06-0061]

	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм

	шт
	1 000
	
	3
	54,16
	1,35
	73,12
	
	219,36

	1.3
	[23.8.03.11-0005]

	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм

	шт
	333,33333
	
	1
	394,17
	1,09
	429,65
	
	429,65

	1.4
	[23.8.04.08-0051]

	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм

	шт
	333,33333
	
	1
	105,11
	1,7
	178,69
	
	178,69

	1.5
	КА п. 3

	Резьба Ду40

	шт
	333,33333
	
	1
	
	
	79
	
	79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	196,02

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	201,9

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	101,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	497 086,67
	
	1 491,26

	2
	КА п. 2

	Редуктор давления Ду40 PN25 поршневой от 1,0 до 5,5 бар OR

	шт
	1
	
	1
	
	
	14 190
	
	14 190

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 190

	3
	ГЭСНм12-12-005-06

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 40 мм

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4
	
	
	
	
	1 929,32

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	4
	
	4
	
	
	482,33
	
	1 929,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,78

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	2,89

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,006
	
	0,006
	477,92
	1,2
	573,5
	
	3,44

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,006
	
	0,006
	
	
	482,33
	
	2,89

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	0,6
	
	0,6
	
	
	32,23
	
	19,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,91

	
	[01.3.02.09-0022]

	Пропан-бутан смесь техническая

	кг
	0,005
	
	0,005
	41,38
	1,46
	60,41
	
	0,3

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	0,04
	
	0,04
	114,64
	1,14
	130,69
	
	5,23

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,024
	
	0,024
	340,41
	1,53
	520,83
	
	12,5

	
	01.7.11.04-0052

	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм

	кг
	0,52
	
	0,52
	
	
	103,61
	
	53,88

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 026,9

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	38,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 932,21

	
	812/пр_2020_прил._т._п.54_гр.3
	НР Технологические трубопроводы
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 738,99

	
	774/пр_2020_прил._т._п.54_гр.3
	СП Технологические трубопроводы
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	888,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 693,3
	
	4 693,3

	4
	КА п. 1

	Регулятор температуры ТРЖ-М-1 Ду40 под приварку

	шт
	1
	
	1
	
	
	15 070
	
	15 070

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 070

	5
	ГЭСН13-03-004-26

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
V=0,3/100
	100 м2
	0,003
	
	0,003
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0073485
	
	
	
	
	3,35

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	2,13
	1,15
	0,0073485
	
	
	455,34
	
	3,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000075
	
	
	
	
	0,04

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,02

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	
	
	482,33
	
	0,02

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	
	
	1 599,5
	
	0,06

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	
	
	554,32
	
	0,02

	
	91.21.01-012

	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

	маш.-ч
	0,65
	1,25
	0,0024375
	
	
	7
	
	0,02

	
	[91.06.03-060]

	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	6,62
	1,32
	8,74
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	[14.5.09.11-0102]

	Уайт-спирит

	кг
	1,4
	
	0,0042
	60,6
	1,35
	81,81
	
	0,34

	
	[14.4.04.08-0001]

	Эмаль ПФ-115, цветная, белый

	т
	0,009
	
	0,000027
	60 045,35
	1,64
	98 474,37
	
	2,66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,39

	
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	0,9
	84,6%
	
	
	
	
	2,87

	
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	0,85
	43,35%
	
	
	
	
	1,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 610
	
	10,83

	6
	ГЭСН26-01-003-01

	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

	м3
	0,003
	
	0,003
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0636525
	
	
	
	
	29,33

	
	1-100-36

	Средний разряд работы 3,6

	чел.-ч
	18,45
	1,15
	0,0636525
	
	
	460,74
	
	29,33

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0013875
	
	
	
	
	0,67

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,37
	1,25
	0,0013875
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,8

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,37
	1,25
	0,0013875
	
	
	482,33
	
	0,67

	
	[91.21.22-443]

	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт

	маш.-ч
	1,18
	1,25
	0,004425
	21,39
	1,3
	27,81
	
	0,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,01

	
	[08.3.03.05-0013]

	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

	т
	0,004
	
	0,000012
	87 245,7
	1,07
	93 352,9
	
	1,12

	
	[08.3.03.05-0011]

	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм

	т
	0,0011
	
	0,0000033
	129 575,7
	1,07
	138 646
	
	0,46

	
	[08.3.05.05-0054]

	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм

	т
	0,039
	
	0,000117
	85 930
	1,06
	91 085,8
	
	10,66

	
	[01.7.15.14-0304]

	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм

	т
	0,00004
	
	0,0000001
	237 723,96
	1,17
	278 137,03
	
	0,03

	
	[08.3.02.01-0041]

	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм

	т
	0,0109
	
	0,0000327
	89 073,2
	0,94
	83 728,81
	
	2,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,93

	6.1
	[12.2.08.01-0029]

	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 100, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 45 мм, толщина 30 мм

	м
	110
	
	0,33
	255,32
	1,26
	321,7
	
	106,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	812/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	0,9
	87,3%
	
	
	
	
	26,19

	
	774/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	14,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	64 103,33
	
	192,31

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	32 671,5

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	2 157,2

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,42

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	30 483,88

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 161,62

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 969,95

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 006,25

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	35 647,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	4,475701

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0092625

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	1 694,4

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	1 346,01

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	227,88

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3,22

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,53

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	1 113,38

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	229,41

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	230,96

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	117,43

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	33 953,3

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	31 325,49

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1 929,32

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	22,78

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,89

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	29 370,5

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	1 932,21

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 738,99

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	888,82

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	35 647,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	32 671,5

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 157,2

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,42

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	30 483,88

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 161,62

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 969,95

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 006,25

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	4,475701

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0092625

	
	
	Итого
	
	
	35 647,7

	
	
	НДС
	(35 647,7*20%) = 7 129,54
	20%
	7 129,54

	
	
	Итого
	
	
	42 777,24

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	





