Расчет (обоснование)

начальной (максимальной) цены контракта
1.Предмет контракта: Выполнение работ по замене регулятора температуры и редуктора давления в ИТП здания ГБОУ школа №463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева д. 7 корп. 2 лит. А
2.Объект закупки: Выполнение работ по замене регулятора температуры и редуктора давления в ИТП 
3.Описание объекта закупки:

	№

п/п
	Наименование объекта закупки
	Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	Код (ОКПД 2) ОК 034-2014
	Ед. изм.
	Количество.

	1
	выполнение работ по замене регулятора температуры и редуктора давления в ИТП здания ГБОУ школа №463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева д. 7 корп. 2 лит. А
	В соответствии с локальным сметным расчетом
	43.99.90.190 «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки»
	Усл.ед
	1


4. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК): проектно-сметный
4.1. Обоснование использования метода расчета НМЦК: ч.9.1 ст.22 44-ФЗ

5. Расчет НМЦК
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	Выполнение работ по замене регулятора температуры и редуктора давления в ИТП здания ГБОУ школа №463 имени Героя Советского Союза В.И. Минакова Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева д. 7 корп. 2 лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	42,78
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	2,16
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0
	тыс. руб.

	   строительных работ
	2,03
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	4,475701
	чел.-ч

	   монтажных работ
	40,74
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,0092625
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-01-009-06

	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм
V=0,3/100
	100 м
	0,003
	
	0,003
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4047
	
	
	
	
	195,2

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	134,9
	
	0,4047
	
	
	482,33
	
	195,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0018
	
	
	
	
	0,82

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,3
	
	0,0009
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,52

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,3
	
	0,0009
	
	
	482,33
	
	0,43

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	16,1
	
	0,0483
	
	
	32,23
	
	1,56

	
	[91.17.04-042]

	Аппараты для газовой сварки и резки

	маш.-ч
	4,3
	
	0,0129
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,07

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,3
	
	0,0009
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,05

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,3
	
	0,0009
	
	
	428,34
	
	0,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,91

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	6
	
	0,018
	155,63
	0,94
	146,29
	
	2,63

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	0,97
	
	0,00291
	114,64
	1,14
	130,69
	
	0,38

	
	[01.7.07.29-0101]

	Очес льняной

	кг
	0,02
	
	0,00006
	128,4
	1,28
	164,35
	
	0,01

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,04
	
	0,00012
	79,88
	1,55
	123,81
	
	0,01

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,47
	
	0,00141
	340,41
	1,53
	520,83
	
	0,73

	
	[01.7.11.04-0072]

	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

	т
	0,0004
	
	0,0000012
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	0,14

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

	т
	0,00002
	
	0,0000001
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,01

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	202,13

	1.1
	[23.5.02.02-1130]

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм

	м
	100
	
	0,3
	262
	1
	262
	
	78,6

	1.2
	[23.8.04.06-0061]

	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм

	шт
	1 000
	
	3
	54,16
	1,35
	73,12
	
	219,36

	1.3
	[23.8.03.11-0005]

	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм

	шт
	333,33333
	
	1
	394,17
	1,09
	429,65
	
	429,65

	1.4
	[23.8.04.08-0051]

	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм

	шт
	333,33333
	
	1
	105,11
	1,7
	178,69
	
	178,69

	1.5
	КА п. 3

	Резьба Ду40

	шт
	333,33333
	
	1
	
	
	79
	
	79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	196,02

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	201,9

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	101,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	497 086,67
	
	1 491,26

	2
	КА п. 2

	Редуктор давления Ду40 PN25 поршневой от 1,0 до 5,5 бар OR

	шт
	1
	
	1
	
	
	14 190
	
	14 190

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 190

	3
	ГЭСНм12-12-005-06

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 40 мм

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4
	
	
	
	
	1 929,32

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	4
	
	4
	
	
	482,33
	
	1 929,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,78

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	2,89

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,006
	
	0,006
	477,92
	1,2
	573,5
	
	3,44

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,006
	
	0,006
	
	
	482,33
	
	2,89

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	0,6
	
	0,6
	
	
	32,23
	
	19,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,91

	
	[01.3.02.09-0022]

	Пропан-бутан смесь техническая

	кг
	0,005
	
	0,005
	41,38
	1,46
	60,41
	
	0,3

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	0,04
	
	0,04
	114,64
	1,14
	130,69
	
	5,23

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,024
	
	0,024
	340,41
	1,53
	520,83
	
	12,5

	
	01.7.11.04-0052

	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм

	кг
	0,52
	
	0,52
	
	
	103,61
	
	53,88

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 026,9

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	38,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 932,21

	
	812/пр_2020_прил._т._п.54_гр.3
	НР Технологические трубопроводы
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 738,99

	
	774/пр_2020_прил._т._п.54_гр.3
	СП Технологические трубопроводы
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	888,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 693,3
	
	4 693,3

	4
	КА п. 1

	Регулятор температуры ТРЖ-М-1 Ду40 под приварку

	шт
	1
	
	1
	
	
	15 070
	
	15 070

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 070

	5
	ГЭСН13-03-004-26

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
V=0,3/100
	100 м2
	0,003
	
	0,003
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0073485
	
	
	
	
	3,35

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	2,13
	1,15
	0,0073485
	
	
	455,34
	
	3,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000075
	
	
	
	
	0,04

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,02

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	
	
	482,33
	
	0,02

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	
	
	1 599,5
	
	0,06

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	
	
	554,32
	
	0,02

	
	91.21.01-012

	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

	маш.-ч
	0,65
	1,25
	0,0024375
	
	
	7
	
	0,02

	
	[91.06.03-060]

	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000375
	6,62
	1,32
	8,74
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	[14.5.09.11-0102]

	Уайт-спирит

	кг
	1,4
	
	0,0042
	60,6
	1,35
	81,81
	
	0,34

	
	[14.4.04.08-0001]

	Эмаль ПФ-115, цветная, белый

	т
	0,009
	
	0,000027
	60 045,35
	1,64
	98 474,37
	
	2,66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,39

	
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	0,9
	84,6%
	
	
	
	
	2,87

	
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	0,85
	43,35%
	
	
	
	
	1,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 610
	
	10,83

	6
	ГЭСН26-01-003-01

	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

	м3
	0,003
	
	0,003
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0636525
	
	
	
	
	29,33

	
	1-100-36

	Средний разряд работы 3,6

	чел.-ч
	18,45
	1,15
	0,0636525
	
	
	460,74
	
	29,33

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0013875
	
	
	
	
	0,67

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,37
	1,25
	0,0013875
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,8

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,37
	1,25
	0,0013875
	
	
	482,33
	
	0,67

	
	[91.21.22-443]

	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт

	маш.-ч
	1,18
	1,25
	0,004425
	21,39
	1,3
	27,81
	
	0,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,01

	
	[08.3.03.05-0013]

	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

	т
	0,004
	
	0,000012
	87 245,7
	1,07
	93 352,9
	
	1,12

	
	[08.3.03.05-0011]

	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм

	т
	0,0011
	
	0,0000033
	129 575,7
	1,07
	138 646
	
	0,46

	
	[08.3.05.05-0054]

	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм

	т
	0,039
	
	0,000117
	85 930
	1,06
	91 085,8
	
	10,66

	
	[01.7.15.14-0304]

	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм

	т
	0,00004
	
	0,0000001
	237 723,96
	1,17
	278 137,03
	
	0,03

	
	[08.3.02.01-0041]

	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм

	т
	0,0109
	
	0,0000327
	89 073,2
	0,94
	83 728,81
	
	2,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,93

	6.1
	[12.2.08.01-0029]

	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 100, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 45 мм, толщина 30 мм

	м
	110
	
	0,33
	255,32
	1,26
	321,7
	
	106,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	812/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	0,9
	87,3%
	
	
	
	
	26,19

	
	774/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	14,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	64 103,33
	
	192,31

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	32 671,5

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	2 157,2

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,42

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	30 483,88

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 161,62

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 969,95

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 006,25

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	35 647,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	4,475701

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0092625

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	1 694,4

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	1 346,01

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	227,88

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3,22

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,53

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	1 113,38

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	229,41

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	230,96

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	117,43

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	33 953,3

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	31 325,49

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1 929,32

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	22,78

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,89

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	29 370,5

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	1 932,21

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 738,99

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	888,82

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	35 647,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	32 671,5

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 157,2

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,42

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	30 483,88

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 161,62

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 969,95

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 006,25

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	4,475701

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0092625

	
	
	Итого
	
	
	35 647,7

	
	
	НДС
	(35 647,7*20%) = 7 129,54
	20%
	7 129,54

	
	
	Итого
	
	
	42 777,24

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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