КОНТРАКТ №
(проект контракта)
[bookmark: _GoBack]ИКЗ 242780514945478050100100210000000244

г. Санкт-Петербург 							«___» ________ 2024 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №501 с углубленным изучением предмета информатики и информационно-коммуникационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ №501 с углубленным изучением информатики и ИКТ Кировского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _____________ (далее - _________), именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Проектировщик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по перепланировке и ремонту помещений в здании ГБОУ СОШ №501 с углубленным изучением информатики и ИКТ Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новостроек 26, литер А. (далее – работы). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Местом выполнения работ является: адрес Проектировщика. Адрес объекта проектирования: 
г. Санкт-Петербург, ул. Новостроек 26, литер А.
1.3. Проектировщик выполняет работы в соответствии с заданием на проектирование (Приложения №1 к Контракту), сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ, сроки их выполнения и другие требования.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена подлежащих выполнению Проектировщиком работ формируется путем умножения цены, определенной сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) и равной _____________ рублям ______ копеек на коэффициент снижения стоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ (рассчитывается как отношение цены, предложенной Проектировщиком, к максимальной цене Контракта) составляет ___________.
Цена Контракта составляет _________ рублей ______копеек (______ рублей ____ копеек), в том числе НДС________(данное положение заполняется в Контракте в случае, когда Проектировщик осуществляет свою хозяйственную деятельность с применением обычной системы налогообложения)[footnoteRef:1]. [1: Данное положение не заполняется в случае, когда Проектировщик осуществляет свою хозяйственную деятельность по упрощенной системе налогообложения. В данном случае контракте ставятся прочерки.] 

2.2. Цена подлежащих выполнению Проектировщиком работ формируется путем умножения цены, определенной сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) и равной _________ рублям _____ копеек без учета суммы НДС на коэффициент перерасчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, предложенной Проектировщиком, к разнице между начальной (максимальной) ценой Контракта, сформированной Заказчиком, и суммой НДС.
Коэффициент перерасчета составляет ___________.
Цена Контракта составляет _________ рублей ______копеек (______ рублей ____ копеек) (данное положение заполняется в Контракте, в случае, когда Проектировщик осуществляет свою хозяйственную деятельность с применением упрощенной системы налогообложения)[footnoteRef:2]. [2: Данное положение не заполняется в случае, когда Проектировщик осуществляет свою хозяйственную деятельность по обычной системе налогообложения. В данном случае в контракте ставятся прочерки.
] 

2.3. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Проектировщика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Проектировщика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: _______ рублей _____копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке _______ (________) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается. 
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.  
2.5. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту выполненных работ, на основании счета, счет-фактуры (при наличии), акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных Сторонами, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.
Валютой, используемой для расчетов с Проектировщиком, является российский рубль.
2.7. В случае нарушения Проектировщиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Проектировщику суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 6.13, 7.12. Контракта.
2.8. В случае, когда при выполнении работ Проектировщиком получена экономия, то есть фактические расходы Проектировщика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Проектировщику по фактическим затратам.
2.9. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.
2.10. В случае использования Проектировщиком на объекте Заказчика в период выполнения работ ресурсов Заказчика, Проектировщик возмещает затраты за пользование данными ресурсами.
2.11. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Проектировщиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств. 

3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 51 Закона и действует по «31» декабря 2024 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. 
3.2. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты подписания обеими сторонами акта передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации для выполнения работ. Заказчик обязан передать Проектировщику исходно-разрешительную и прочую техническую документацию: Технические паспорта (в том числе планы ПИБ), справку на существующие электрические мощности. перечень оборудования кухонных помещений, подлежащего замене.
Акт передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации для выполнения работ должен быть подписан Сторонами в течение 3 (Три) рабочих дней с даты заключения Контракта.  
Срок выполнения работ: 120 (Сто двадцать) календарных дней с момента подписания обеими сторонами двух стороннего акта передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации (срок проектирования учитывает время прохождения всех согласований).
3.3. Цикл работ по контракту включает следующие стадии:
- передача исходно-разрешительной и прочей технической документации для выполнения работ;
- разработку проектно-сметной документации;
- прохождение всех согласований, предусмотренных Заданием на проектирование (Приложение №1 к Контракту);
- сдачу исполнительной документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга»;
- передачу Заказчику полного комплекта проектной документации;
3.4. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования: ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
4.2. Проектировщик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем работ.
4.3. Выполнение работ должно производиться в соответствии с действующими государственными и отраслевыми стандартами и иными нормативными документами, обязательными при выполнении работ, соответствующих предмету Контракта
4.4. Работы по проектированию, согласование в установленном порядке проектной, сметной документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
4.5. Согласование проекта произвести Проектировщику в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.
4.6. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
4.7. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.8. Все разделы проекта должны соответствовать действующим нормам и правилам эксплуатации помещений. Работы, являющиеся предметом Контракта, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации:
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 2.701-2008 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации СХЕМЫ Виды и типы. Общие требования к выполнению»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
- ГОСТ 2.302 «Единая система конструкторской документации. Масштабы»
- ГОСТ 21.501 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и коструктивных решений»
- ГОСТ 2.701 «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
- МР 21.01-95 «Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Свод правил. СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»
- Свод правил. СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»
- Свод правил. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
- Свод правил. СП 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87»
- Свод правил. СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- Свод правил. СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»
- Свод правил. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Свод правил. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
В случае, если один документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Проектировщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
4.9. Приведенный перечень стандартов и правил, указанный в п. 4.8 не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты обязательные к применению в соответствии с законодательством.
4.10. Качество выполняемых Проектировщиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
4.11. Соответствие объекта гарантии качества в течение всего гарантийного срока его использования, который составляет 3 (Три) календарных года с даты подписания Заказчиком документа о приемки. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
4.12. При обнаружении недостатков в разработанной Проектировщиком проектно-сметной документации Проектировщик обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки, в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Заказчика:

5.1.1. Передать Проектировщику по акту исходно-разрешительную документацию для выполнения работ в сроки, указанные в пункте 3.2. Контракта.
5.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Проектировщика.
5.1.3. Заказчик в соответствии с ст. 749 гражданского кодекса РФ поручает осуществление от его имени технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ представителю СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».
5.1.4. Передать в СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение трех рабочих дней копию Контракта.
5.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Проектировщику в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий настоящего Контракта фиксируются актом.
5.1.6. По окончании выполнения Проектировщиком работ осуществить приемку результатов работ на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту. 
5.1.7. Оплатить Проектировщику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.
5.1.8. Заказчик вправе требовать от Проектировщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.9. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты выполненных Проектировщиком работ, не соответствующих требованиям Контракта.
5.1.10. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.11. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
5.1.12. Для проверки представленных Проектировщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.
5.1.13. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту после согласования всеми инстанциями в соответствии с разделом 6 Контракта и пунктами 10-12 Задания на проектирование (Приложение №1 к Контракту).
5.1.14. Оплачивать выполненные по Контракту работы в размерах, установленных Контрактом не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.2. Права и обязанности Проектировщика:

5.2.1. Принять исходно-разрешительную и прочую техническую документацию, передаваемую Заказчиком, в сроки, установленные пунктом 3.2. Контракта, либо предоставить мотивированный отказ.
5.2.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с Заданием на проектирование (Приложения №1 к Контракту) и сметным расчетом Заказчика (Приложение №2 к Контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами. 
5.2.3. Проектировщик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем работ.
5.2.4. Выполнить работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, техническим заданием и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных настоящим Контрактом.
5.2.5. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.
5.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Проектировщика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
5.2.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района», в том числе, в срок, установленный рекламационным актом Заказчика и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
5.2.9. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.2.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока.
5.2.11. Проектировщик обязан исполнять требования ч.3 ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.
5.2.12. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных специалистов.
5.2.13. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.14. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Проектировщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
5.2.15. Согласовать разработанную проектную документацию с инстанциями в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Контракту), а также в объеме требований действующих нормативно-технических документов.
В случае получения отрицательных заключений повторно сдавать проектную документацию до получения согласования. Для устранения замечаний, полученных по результатам согласований, вносить изменения и дополнения в проектную документацию, не противоречащие Заданию на проектирование.
5.2.16. Сдать проектно-сметную документацию (результат выполненных работ) Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам, проверенную СПб ГБУ «Служба заказчика».
5.2.17. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5.2.18. Проектировщик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.
5.2.19. Проектировщик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
5.2.20. Проектировщик должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ):
- проектировщик должен являться членом саморегулируемой организации (далее - СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. При этом должны быть соблюдены в совокупности следующие условия:
- наличие у СРО, членом которой является Проектировщик, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16ГрК РФ;
- совокупный размер обязательств Проектировщика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 ГрК РФ.
- Членство в СРО не требуется в случаях, предусмотренных частью 4.1 статьи 48 ГрК РФ.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Заказчик поручает СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» (далее – Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района») осуществлять технический контроль и надзор за ходом выполнения работ, путем заключения договора об оказании услуг технического надзора. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в соответствии с условиями договора об оказании услуг технического надзора (далее-Договор). 
Заказчик и Проектировщик назначают своих представителей.
6.2. Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в контракте, а также производит проверку комплектности проектной документации, её соответствие заданию на проектирование и иным исходным данным.
6.3. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в рамках Договора имеет право с составлением соответствующего акта:
- не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
6.4. Проверка выполненных Проектировщиком работ, в части соответствия их условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.
Для проведения экспертизы соответствия качества выполненных Проектировщиком работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.
6.5. При обнаружении Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в ходе приемки отдельных этапов или работ по Контракту в целом недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Проектировщиком.
Проектировщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Устранение Проектировщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
6.6. Не позднее 14 рабочих дней до истечения окончания срока выполнения работ на объекте, установленного в п. 3.2. Контракта Проектировщик обязан передать по акту приемки проектно-сметной документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» следующую исполнительную документацию:
- согласованную со всеми инстанциями в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Контракту) разработанную проектную документацию;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
6.7. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» в течение 7 рабочих дней со дня получения исполнительной документации, указанной в п.6.6. Контракта проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в исполнительной документации , подписывает их, включая акт о приемки выполненных работ по форме КС-2, и передает Проектировщику.
6.8. В случае выявления СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» несоответствия сведений об объемах, содержании или стоимости работ, отраженных в исполнительной документации, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» уведомляет об этом Проектировщика и не подписывает документы до внесения Проектировщиком соответствующих изменений. 
6.9. По завершении в установленные сроки работ Проектировщик передает Заказчику полный комплект проектной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах на электронном носителе, выполненных в «Autocad», «jpeg» (графические материалы, чертежи), «Word» (текстовая часть), проверенной СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».
6.10. Объемы работ, выполненные Проектировщиком с отклонениями от задания на проектирование, строительных норм, требований и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
6.11. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
6.12. По завершении в установленные сроки работ Проектировщик передает Заказчику полный комплект оригинала исполнительной документации, включая акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района», справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
6.13. По завершению приемки Сторонами выполненных работ, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств по Контракту, вправе направить Проектировщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
6.14. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Проектировщиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Проектировщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.
7.3. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Проектировщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Проектировщик выплачивает Заказчику штраф. 
Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 10% цены Контракта.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Проектировщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
[bookmark: Par67]7.6. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Проектировщик выплачивает Заказчику пени. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Проектировщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Проектировщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Проектировщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
[bookmark: Par82]7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Проектировщику штраф в размере 1000 рублей.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Проектировщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.
7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении выполнения работ. 
7.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Проектировщика от исполнения обязательств в натуре.
7.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Законом, в том числе: 
1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
3) если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.
4) в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг.
8.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиками. 
8.3. Контракт расторгается на основании:
- письменного соглашения Сторон;
- одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством. 
8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1. ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Проектировщиком условий настоящего Контракта:
- Проектировщик, после получения 2-х письменных уведомлений Заказчика, направленных посредством электронной почты или факсимильной связи, не принял исходно-разрешительную и прочую техническую документацию для выполнения работ;
- Проектировщик в течение 10 дней после передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации по акту не приступил к выполнению работ;
- Проектировщик не приступил к исполнению Контракта в установленные сроки, включая исполнение условий, указанных в пункте 3.2. настоящего Контракта, а так же в случае нарушения Проектировщиком конечного срока выполнения работ;
- в случае прекращения членства Проектировщика в СРО, когда оно является обязательным;
- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Проектировщиком, либо являются существенными и неустранимыми;
8.5. Сторона, принявшая решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта руководствуется требованиями статьи 95 Закона.
8.6. В случае расторжения Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Проектировщиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Проектировщике в Реестр недобросовестных поставщиков.
8.7. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
8.8. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
9.2. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 Контракта.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон. 
Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензии.
9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
13.2. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон, либо с использованием почтовой связи, по адресам, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки или почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
13.3. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.
13.4. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
Приложение №1 - Задание на проектирование
Приложение №2 - Сметный расчет 

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №501 с углубленным изучением предмета информатики и информационно-коммуникационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга 
198152, г. Санкт-Петербург, 
ул. Краснопутиловская, дом 22, литера А
ИНН 7805149454 КПП 780501001
ОГРН 1027802737863
тел.: 8(812) 417-54-34, 8 (812) 417-49-70
e-mail: sc501@kirov.spb.ru
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург 
БИК банка плательщика: 014030106
сч. банка плательщика: 40102810945370000005
сч. получателя: 03224643400000007200
ОКТМО: 40338000
Плательщик: Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 501 с углубленным изучением информатики и ИКТ Кировского района Санкт-Петербурга, лицевой счет 0521034)



____________ / Подписано ЭЦП /

	Проектировщик:
Полное наименование юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица 
(при наличии)

Почтовый адрес: 
Местонахождение:
ИНН КПП
ОГРН/ОГРНИП
тел. 
E-mail:
Банковские реквизиты:
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
(должность, ФИО, ИНН (при наличии))



___________ / Подписано ЭЦП /





Приложение №1
к Контракту №_______________от «___» _______ 2024 г.

Задание на проектирование
на разработку проектно-сметной документации по перепланировке и ремонту помещений 
в здании ГБОУ СОШ №501 с углубленным изучением информатики и ИКТ Кировского района 
Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новостроек 26, литер А..

	№ пп. 
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №501 с углубленным изучением предмета информатики и информационно-коммуникационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская д.22 литера А.

	2
	Проектировщик
	В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации

	3
	Объект проектирования
	Здание ГБОУ СОШ №501 с углубленным изучением информатики и ИКТ Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новостроек 26 , литер А.

	4
	Основные показатели по объекту 
	Реконструируемые помещения 2020 м2. 

	5
	Состав и содержание документации 
	Разработать рабочую документацию (далее документация) по перепланировке (без изменения конструктивного решения) помещений здания и их ремонту, изменению (или устройству) внутренних инженерных систем здания в части обеспечения выполнения требований нормативных документов к устраиваемым помещениям по электроснабжению, водоснабжению, отоплению и вентиляции, освещению, климатическим и иным характеристикам помещений, ремонту (восстановлению) системы  пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.
Документацию выполнять и разрабатывать в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию» (пояснительная записка к соответствующим разделам в рамках объема проектирования, с описанием и обоснованием решений (по планировке, устройству систем, выбору материалов и т.д.), которые необходимо принять для выполнения требований законодательства по механической, пожарной безопасности и т.д.), Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», СП 118.13330, СП 251.1325800, СП 256.1325800, ПУЭ, СП 109.13330, СП 60.13330, СП 73.13330, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20, и иными действующими законодательными, нормативно-правовыми, нормативными документами необходимыми для выполнения требований законодательства (в редакции, действующей на момент проектирования).
Решениями обеспечить соблюдение современных требований.
Максимально использовать имеющееся оборудование и системы (замены обосновать в пояснительной записке (отчете), перечень и количество элементов систем, подлежащих замене подтвердить подписью заказчика).
Виды и объемы ремонтных работ необходимых к выполнению помимо видов и объемов, которые вызваны производимой перепланировкой, по указанию заказчика (ведомость утверждается заказчиком).
Все отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологические сертификаты, позволяющие применять их в подобных учреждениях, быть стойкими к мытью дезинфицирующими растворами.
Все решения должны позволять реализовать проект при имеющихся условиях без его реконструкции, капитального ремонта, значительных (по сравнению со стоимостью проекта) затрат на подключение дополнительных мощностей.
Все требования, изложенные в действующих стандартах СПДС и ЕСКД являются обязательными для выполнения текстовых и графических документов документации.
Масштабы чертежей принимать по ГОСТ 2.302.
Разделы проектно-сметной документации должны содержать спецификации если это предусмотрено соответствующим ГОСТом. Спецификации выполнять по ГОСТ Р 21.101, ГОСТ 21.501, ГОСТ 21.110 и МР 21.01-95  (привести все необходимые характеристики материалов, обозначение материалов по ГОСТ на их изготовление исходя из их назначения, условий применения и требований обеспечивающих выполнение).
Документацию по системам выполнять в соответствии с требованиями стандартов СПДС к ним.
Схемы электрические выполнять по ГОСТ 2.701.
Обеспечить защиту конструкций от воздействия повышенной влажности и воды.
Обеспечить автоматическое аварийное отключение систем вентиляции  при срабатывании пожарной сигнализации.
Все согласования Заказчика (в том числе требуемые по заданию), исходные данные должны быть отражены в документации (письмом, подписями с соответствующими записями на чертежах и т.п.).
Краски в местах общего пользования должны быть стойкими к мытью в том числе с применением дезинфицирующих средств. Марку краски (вид, сухой остаток и иные характеристики для данного вида) согласовать с заказчиком.
Все решения должны позволять реализовать проект при имеющихся условиях без его реконструкции, капитального ремонта, значительных (по сравнению со стоимостью проекта) затрат на подключение дополнительных мощностей.
Перед началом проектирования выполнить обмерные работы в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ 31937-2024 и оформить данный вид работ отдельным разделом (в составе пояснительной записки).
Состав документации:
1 Документация на обмерные работы:
- сбор и анализ исходных данных, в том числе по инженерным системам;
- фотофиксация состояния конструкций, разрушений и т.п.;
- ведомость демонтажных строительных работ, в том числе оборудования (утвердить у заказчика);
- обмерные чертежи помещений и элементов.
Результаты представить отдельным томом.
Все принятые решения (архитектурные, конструктивные, по системам) должны быть обоснованы пунктами законов и нормативных документов. Все принятые решения с их характеристиками, значениями и т.п. должны быть описаны в пояснительной записке.
Все требования статей, пунктов законодательства выполнение которых требуется учитывать (или отражать в документации) при разработке проектных решений (в том числе для выполнения строительно-монтажных работ) необходимые для выполнения требований законодательства по безопасности и т.д. должны быть учтен, и описаны с обоснованием в пояснительной записке. При этом все решения, применяемые материалы и т.д. должны иметь соответствующие минимальные характеристики, обеспечивающие наилучшее выполнение требований законодательства. Все отступления от норм, улучшению (повышению) требований к конструкциям, материалам системам согласовывает Заказчик (или установленным порядком в соответствии с законодательством). Все решения и указания Заказчика должны иметь в проекте документальное подтверждение.
Обеспечить долговечность отделочных решений.
2 Перепланировка и ремонт помещений:
- Пояснительная записка (текстовая часть) к разделам: (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в объеме проектируемых разделов и только в части раздела необходимой для реализации проекта, в том числе обоснование архитектурных решений по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности ). Включить описание и результаты работ по обследованию (обмерные чертежи, обследовательские работы по конструкциям (пола и перекрытия, несущей стены),  ведомость демонтажных работ с указанием объемов, в том числе по ремонту штукатурки, ведомость утвердить заказчиком); ведомость необходимой мебели и инвентаря, перечень необходимых помещений (за подписью заказчика).
Описание работы и взаимосвязи систем электроснабжения, вентиляции, автоматизации.
- Архитектурные решения: планы существующих помещений подлежащих перепланировки с размерами; планы помещений после перепланировки с указанием материалов устраиваемых перегородок, проемов и отверстий для коммуникаций, необходимыми размерами; разрезы помещений с указанием высотных отметок; планы расстановки технологического и иного оборудования (согласовать с заказчиком), ведомость ремонтных работ и ведомость отделочных работ (согласовать с заказчиком), ведомости заполнения проемов, спецификации.
- Конструктивные решения: общие данные; схемы конструкций перегородок или указания по их выполнению с приведением площадей; узлы крепления стен (перегородок) к существующим стенам, перекрытиям со спецификацией элементов; конструкции усиления проемов со спецификацией элементов; узлы устройства полов; ведомость отделочных работ (материалы согласовывать с заказчиком). Объем предоставляемых сведений на чертежах и чертежей по данному разделу (к указанному в задании на проектирование) должен удовлетворять требованиям законодательства и указаниям ГОСТ 21.501.
- Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения (выполнить общую спецификацию по всем разделам, привести рещения по устройству узлов прохода систем через конструкции с нормируемым пределом огнестойкости):
- Электроснабжение (систем ЭО, ЭМ, АК, АПС): общие данные (указать мероприятия по заземлению и место присоединение к контуру); планы систем (освещения, розеточной сети, силового оборудования, электроснабжения и автоматизации вентиляции); схемы подключения, в том числе электроснабжения и подключения вентиляции; схема принципиальная автоматизации и электроснабжения систем вентиляции; однолинейная электрическая схема помещений; кабельный журнал с указанием способа прокладки; ведомость объема ремонтных работ по прокладке кабелей, план и схемы сетей силового оборудования с указанием по их подводке к оборудованию,  однолинейные электрические схемы вводного распределительного устройства, силовых щитов, щитов освещения, вентиляции;
- Водоснабжение и водоотведение: общие данные; планы систем; 
- Отопление: общие данные; планы систем;
- Вентиляция: общие данные; планы и схемы систем; схема расположения оборудования систем вентиляции. схема автоматизации, схема подключения щита управления и автоматизации вентиляции к ГРЩ здания;
- автоматизация и ПНР в составе подразделов
- Системы АПС, СОУЭ, СС, ОТС, СКУД, видеонаблюдения: общие данные, планы систем, однолинейные электрические схемы, схемы интегрирования между собой и системами АПС, СОУЭ, ЭС и т.д.; 
На планах систем показать демонтируемые участки и объемы работ по ведомостям демонтажа.
- спецификации и ведомости монтажных и строительных работ по системам;
 - перечень испытаний и ПНР по системам (учесть в смете).
Иные чертежи (схемы) необходимость которых возникла в рамках задания на проектирование и для обеспечения отражения решений.
Документацию по системам выполнять в объеме требований национальных стандартов на их разработку. 
Лист общих данных выполнить на одном листе общим для всех разделов систем.
Электрическую проводку выполнить скрытой, сменяемой.
При замене окон указать конструкцию монтажного шва (каждого вида) и его характеристику в соответствии с национальным стандартом. Стекла стеклопакетов в кабинетах должны быть ударопрочными. Класс принять по указанию Заказчика.
Решениями обеспечить выполнение требований по безопасности и т.д. в рамках законодательства.
Объем чертежей узлов и информация на чертежах документации должна содержать всю необходимую информацию (решения, конструктив, необходимые (установленные законодательством и нормативными документами) требования к конструкциям и материалам), отражающую принятые решения и позволять строительно-монтажной организацией выполнить работы в соответствии с принятыми проектной организацией решениями,  требованиями законов, сводов правил, национальных стандартов и позволять учесть все необходимые материалы и работы в сметной документации.
В документации на применяемые материалы, изделия должны быть указаны: тип, вид, марка, класс, размерные и технические характеристики (необходимые для устройства конструкций и их элементов, отвечающим требованиям законодательства и нормативных документов по их устройству) и т.п., обозначение в соответствии со стандартами.
Все используемые материалы должны быть согласованы Заказчиком. Все отступления от норм согласовывает Заказчик (или установленным порядком в соответствии с законодательством).
- Проект организации строительства: графическая часть: календарный план (2 месяца максимальный срок); текстовая часть (включается в пояснительную записку) в составе: обоснование потребности в рабочих, обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства, технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов, обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда, описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, обоснование коэффициентов на выполнение ремонтных работ и работ. выыполняемых на действующих предприятиях, в том числе их объема.
- Паспорт образующихся отходов (классификация отходов; объем, место утилизации, расстояние перевозки). В соответствии с ВСН 39-83(Р) и ГОСТ 2787-75 определить материалы, подлежащие повторному использованию и объем металлолома.
3 Сметная документация (предусмотреть затраты на ПНР). Выполнить отдельным томом.
Требование к качеству предоставляемой документации: состав документации (в том числе соответствие документов требованиям законодательства по их выполнению), полнота и объем решений (в том числе по качеству материалов), объем работ, учтенный в смете должны соответствовать требованиям законодательства и задания на проектирование  и позволять строительной организации выполнить в полном объеме работы в соответствии с принятыми решениями и требованиями законодательства.

	6
	Требования к согласованиям
	Согласование проектных решений производится проектировщиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением.
- ГБОУ СОШ №501 с углубленным изучением информатики и ИКТ Кировского района Санкт-Петербурга;
- другие согласования, необходимость в которых может возникнуть в результате проектных решений подрядчика;
- Платные экспертизы и согласования оплачивает Заказчик (проектировщик предварительно обязан сообщить о необходимости платных согласований и размере платы за них)

	6.1
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	- Проверка достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» (сформировать комплект документов, подлежащих к предоставлению в СПб ГАУ «ЦГЭ» для проведения проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства по форме согласно разъяснения СПб ГАУ «ЦГЭ»  о порядке прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости. Получить положительное заключение

	7
	Проверка ПСД на комплектность и наличие предусмотренных экспертиз и согласований
	СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»
Документация представляется со всеми (указанными в разделе «состав и содержание документации») согласованиями Заказчика. Документация представляется в 1 экз. в бумажном виде.
При наличии замечаний по рекламационному акту ответы предоставляются за подписью 
руководителя организации, включаются в состав документации. Подпись заверяется гербовой печатью организации. Форма оформления ответов-любая удобная. Форма предоставления документации -бумажный вид.

	8
	Основные требования к сметной документации
	1. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию. Пояснительная записка к сметной документации должна содержать следующую информацию:
а) сведения о месте расположения объекта;
б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации 
в) наименование подрядной организации;
г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта проектирования;
д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта проектирования, характерные для него. 
2. Формирование сметной стоимости работ осуществлять в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Сметы составляются ресурсно-индексным методом (РИМ) на основе актуализированной  федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021г. №1046/пр., мониторинга цен строительных ресурсов и классификатора строительных ресурсов, размещенных на сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru/) . При формировании сметной стоимости расчет выполнять в текущем уровне цен для региона Санкт-Петербург.
. При отсутствии во ФГИС ЦС  данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование,  допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах  (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой  формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике и подписываются заказчиком. В смете указывается «ТЦ поставщика».
 Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования и заверенными подписями уполномоченного лица производителей и поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подписанные уполномоченным лицом заказчика, в том числе для:  материальных ресурсов и оборудования: копиями или оригиналами (при наличии) прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений  не менее 3 (трех). Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации), на территории которого
осуществляется строительство.
На основании письма Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга № 02-12-269/14-0-3 от 27.08.2014 г. при применении в проектно-сметной документации стоимости изделий, материалов и оборудования по «ТЦ поставщика» предпочтение отдавать продукции отечественного производства.
- Накладные расходы: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 812/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (в редакции приказа №636/пр от 02.09.2021)
- Сметная прибыль: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".
- Резерв средств на непредвиденные расходы 2%;  
- НДС - 20 %.
Смета в электронном виде предоставляется в формате EXEL.

	9
	Исходные данные для проектирования
	Технические паспорта (в том числе планы ПИБ), справку на существующие электрические мощности. перечень оборудования кухонных помещений, подлежащего замене- предоставляет Заказчик перед началом проектирования

	10
	Сроки проектирования
	120 (Сто двадцать) календарных дней с момента подписания обеими сторонами двух стороннего акта передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации (срок проектирования учитывает время прохождения всех согласований)

	11
	Прочие условия
	Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. Документация передается Заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. Кроме того, в одном экземпляре на электронном и бумажном носителе - представителю заказчика (СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»).

	
	
	





	Заказчик:



___________ / Подписано ЭЦП /

	Проектировщик:



___________ / Подписано ЭЦП /






Приложение №2
к Контракту №_______ от «___» _______ 2024 г.



Сметный расчет
на разработку проектно-сметной документации по перепланировке и ремонту помещений 
в здании ГБОУ СОШ №501 с углубленным изучением информатики и ИКТ Кировского района 
Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новостроек 26, литер А. 


	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Выполнение обмерных работ для бескаркасных многоэтажных зданий. I категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 14 м.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 2. Базовые цены на выполнение обмерных работ для многоэтажных зданий, п.12
B=0.2899 тыс.руб;
Осн. показ. Х=64.5 (100 м3) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 * K2

(0 руб + 289.9 руб * 64.5) * 1 * 5.94 * 0.75 * 1.1 * 0.3326
	30 476,88

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.94
Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09
	
	

	
	При выполнении обмерных работ с использованием и сверкой имеющихся чертежей и выдачей скорректированных чертежей заказчику, на соответствующие виды работ вводится понижающий коэффициент
	K1 = 0.75
Глава 2.1, п.2.1.12 (Ценообразующий)
	
	

	
	Базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 10% от базовой цены выполнения обмерных работ
	K2 = 1.1
Глава 2.1, п.2.1.14 (Ценообразующий)
	
	

	2 
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций бескаркасных многоэтажных зданий. I категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 14 м.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 4. Цены на выполнение инженерных обследований строительных конструкций многоэтажных зданий, п.12
B=0.2306 тыс.руб;
Осн. показ. Х=64.5 (100 м3) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1

(0 руб + 230.6 руб * 64.5) * 1 * 5.94 * 1.1 * 0.4852
	47 154,04

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.94
Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09
	
	

	
	Базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 10% от базовой цены выполнения обследований
	K1 = 1.1
Глава 2.1, п.2.1.14 (Ценообразующий)
	
	

	3 
	Обследование систем отопления. Обследование технического состояния элементов системы. 
Описание системы. Выявление неисправностей и дефектов трубопроводов, стояков, подводок и т.п. Объем здания до 20 тыс.м3.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 15. Базовые цены на выполнение работ по обследованию систем инженерного обеспечения зданий и сооружений, п.2.6
A=4.9 тыс.руб; 
Количество = 1 (здание, тыс.м3)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

4900 руб * 1 * 5.94
	29 106,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.94
Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	4 
	Обследование состояния электрических сетей и средств связи. Проверка исправности шкафов вводных и вводно-распределительных устройств; внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов; осветительных установок общедомовых помещений, включая светильники; электрических установок систем дымоудаления, автоматической сигнализации внутреннего пожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов; автоматически запирающих устройств (АЗУ) дверей дома и пр. Выявление неисправностей, повреждений, следов ремонтов и др. На площадь здания
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 15. Базовые цены на выполнение работ по обследованию систем инженерного обеспечения зданий и сооружений, п.8.1
B=1.2 тыс.руб;
Осн. показ. Х=2.02 (1000 м2) 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 руб + 1200 руб * 2.02) * 1 * 5.94
	14 398,56

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.94
Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	5 
	Обследование систем вентиляции. Обследование технического состояния элементов системы. Описание конструктивного решения системы. Выявление дефектов (герметичности, целостности, соответствия сечения проектному решению) и т.д. Объем здания до 20 тыс.м3.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 15. Базовые цены на выполнение работ по обследованию систем инженерного обеспечения зданий и сооружений, п.4.6
A=6.6 тыс.руб; 
Количество = 1 (здание, тыс.м3)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

6600 руб * 1 * 5.94
	39 204,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.94
Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	6 
	Здание средней школы, здание специализированной школы среднего образования. Площадь от 5000 до 10000 кв.м включительно.
	Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.8. Объекты образования, п.2
A=4973.4 тыс.руб; B=0.863 тыс.руб;
Xмин=5000; 
Осн. показ. Х=2020 (кв.м) 
Количество = 1
	(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K5 * ( K2 + K3 + K4 )

(4973400 руб + 863 руб * (0.4 * 5000 + 0.6 * 5000 / 2)) * 1 * 0.6 * 1.4 * 0.5 * 0.81 * ( 0.095 + 0.01 + 0.011 )
	315 464,87

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2024г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.4
Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09
	
	

	
	Корректирующий коэффициент, учитывающий стоимость проектных работ для капитального ремонта, 
	K1 = 0.5
Методика, 707/пр. Глава IX, п.159 (Ценообразующий)
	
	

	
	внесение изменений в надземную часть здания: перепланировка помещений
	K2 = 0.095
Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.3.4 (Составной)
	
	

	
	внесение изменений в надземную часть здания: полы с изменением конструкции
	K3 = 0.01
Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.3.5 (Составной)
	
	

	
	внесение изменений в надземную часть здания: внутренняя отделка помещений
	K4 = 0.011
Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.3.6 (Составной)
	
	

	
	К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин)
	K5 = 0.81
понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу (Ценообразующий)
	
	

	7 
	Итого по смете: 
	
	
	475 804,35 

	8 
	НДС
	
	20% от п.7
	95 160,87

	9 
	Всего по смете: 
	
	
	570 965,22 



Коэффициент снижения 
Итого с учетом коэффициента снижения _______________ рублей
В том числе НДС 20% / НДС не облагается


	Заказчик:



___________ / Подписано ЭЦП /

	Проектировщик:



___________ / Подписано ЭЦП /




