
ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЁТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА


Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Закона.
Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: Проектно-сметный метод и метод сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта



	Наименование программного продукта
	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.1.3.27 Copyright InfoStroy Ltd.

	
	

	

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	
	

	

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	
	

	

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.08.2023 г. № 51967АЛ/09

	
	

	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452
	

	
	

	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	
	

	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	
	

	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	
	



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	Выполнение работ по замене отопительного котла в жилом помещении, являющимся собственностью Санкт-Петербурга по адресу: пос. Песочный, 14-й квартал, д.224, кв.1

	(наименование работ и затрат)

	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	

	
	Основание
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	[bookmark: _GoBack]II квартал 2024 года

	

	
	Сметная стоимость
	77.69
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	22.72
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	77.69
	 тыс. руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	0.42
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	0
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	45
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 тыс. руб.

	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН-18-01-001-01
	Демонтаж котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)
	шт
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	МС 421пр Метод.п.58 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	571\пр_2022_п.83_тб.2_п.4
	Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 | Поправочные коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей, времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов, при этом материальные ресурсы в расчете не учитываются, при демонтаже (разборке) металлических, металлокомпозитных и композитных конструкций к ГЭСН при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке).
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	0.7
	17.7905
	
	
	
	1
	9 093.26

	
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-44
	Рабочий среднего разряда 4,4
	чел.-ч.
	22.1
	0.7
	17.7905
	
	
	511.13
	1
	9 093.26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	312.82

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	0.7
	0.30625
	
	
	
	1
	169.45

	
	ФСБЦ-91-05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.15
	0.7
	0.13125
	
	
	1 480.84
	
	194.36

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0.15
	0.7
	0.13125
	
	
	647.91
	1
	85.04

	
	ФСБЦ-91-10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	0.6
	0.7
	0.525
	14.13
	1.3
	18.37
	
	9.64

	
	ФСБЦ-91-14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.7
	0.175
	477.92
	1.2
	573.50
	
	100.36

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040
	Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч.
	0.2
	0.7
	0.175
	
	
	482.33
	1
	84.41

	
	ФСБЦ-91-17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0.3
	0.7
	0.2625
	
	
	32.23
	
	8.46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0.00

	
	ФСБЦ-01-1.02.04-0011
	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм
	т
	0.00011
	
	
	50 110.25
	1.22
	61 134.50
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0.002
	
	
	7 023.63
	0.86
	6 040.32
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-3.04.03-0003
	Масло индустриальное И-20А
	л
	0.112
	
	
	101.21
	0.97
	98.17
	
	0.00

	
	ФСБЦ-14-4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.16
	
	
	79.88
	1.55
	123.81
	
	0.00

	
	ФСБЦ-14-5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0.00008
	
	
	60 697.21
	1.14
	69 194.82
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	
	
	35.71
	1.2
	42.85
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0.08
	
	
	128.40
	1.28
	164.35
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0.37
	
	
	155.63
	0.94
	146.29
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-7.15.03-0013
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0.0012
	
	
	118 383.24
	1.14
	134 956.89
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.1
	
	
	138.50
	1.26
	174.51
	
	0.00

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 575.53

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22.1
	0.805
	17.7905
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0.35
	0.875
	0.30625
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9262.71

	
	Пр/812-016-1
	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	121
	0.9
	108.9
	
	
	
	
	10087.09

	
	Пр/774-016
	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	72
	0.85
	61.2
	
	
	
	
	5668.78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	25331.4

	2
	ГЭСН-18-01-001-01
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)
	шт
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	МС 421пр Метод.п.58 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	1
	25.415
	
	
	
	1
	12 990.37

	
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-44
	Рабочий среднего разряда 4,4
	чел.-ч.
	22.1
	1
	25.415
	
	
	511.13
	1
	12 990.37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	446.91

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	1
	0.4375
	
	
	
	1
	242.06

	
	ФСБЦ-91-05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.15
	1
	0.1875
	
	
	1 480.84
	
	277.66

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0.15
	1
	0.1875
	
	
	647.91
	1
	121.48

	
	ФСБЦ-91-10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	0.6
	1
	0.75
	14.13
	1.3
	18.37
	
	13.78

	
	ФСБЦ-91-14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	1
	0.25
	477.92
	1.2
	573.50
	
	143.38

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040
	Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч.
	0.2
	1
	0.25
	
	
	482.33
	1
	120.58

	
	ФСБЦ-91-17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0.3
	1
	0.375
	
	
	32.23
	
	12.09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	1
	310.40

	
	ФСБЦ-01-1.02.04-0011
	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм
	т
	0.00011
	1
	0.00011
	50 110.25
	1.22
	61 134.50
	
	6.72

	
	ФСБЦ-01-1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0.002
	1
	0.002
	7 023.63
	0.86
	6 040.32
	
	12.08

	
	ФСБЦ-01-3.04.03-0003
	Масло индустриальное И-20А
	л
	0.112
	1
	0.112
	101.21
	0.97
	98.17
	
	11.00

	
	ФСБЦ-14-4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.16
	1
	0.16
	79.88
	1.55
	123.81
	
	19.81

	
	ФСБЦ-14-5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0.00008
	1
	0.00008
	60 697.21
	1.14
	69 194.82
	
	5.54

	
	ФСБЦ-01-7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1
	0.2
	35.71
	1.2
	42.85
	
	8.57

	
	ФСБЦ-01-7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0.08
	1
	0.08
	128.40
	1.28
	164.35
	
	13.15

	
	ФСБЦ-01-7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0.37
	1
	0.37
	155.63
	0.94
	146.29
	
	54.13

	
	ФСБЦ-01-7.15.03-0013
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0.0012
	1
	0.0012
	118 383.24
	1.14
	134 956.89
	
	161.95

	
	ФСБЦ-01-7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.1
	1
	0.1
	138.50
	1.26
	174.51
	
	17.45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 989.74

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22.1
	1.15
	25.415
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0.35
	1.25
	0.4375
	
	
	
	
	

	2.1
	23-8.03.06-0011
	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм
	шт
	1
	1
	1
	332
	1.09
	361.88
	
	361.88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13232.43

	
	Пр/812-016-1
	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	121
	0.9
	108.9
	
	
	
	
	14410.12

	
	Пр/774-016
	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	72
	0.85
	61.2
	
	
	
	
	8098.25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	36859.99

	3
	ГЭСНр-65-01-001-05
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм
	100 м
	0.012
	1
	0.012
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	1
	0.71544
	
	
	
	1
	298.72

	
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч.
	59.62
	1
	0.71544
	
	
	417.54
	1
	298.72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0.48

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	1
	0.00204
	
	
	
	1
	0.87

	
	ФСБЦ-91-06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.17
	1
	0.00204
	37.32
	1.39
	51.87
	
	0.11

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-030
	Машинист среднего разряда 3,0
	чел.-ч.
	0.17
	1
	0.00204
	
	
	428.34
	1
	0.87

	
	ФСБЦ-91-17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.7
	1
	0.0684
	4.35
	1.23
	5.35
	
	0.37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	1
	12.05

	
	ФСБЦ-01-3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.74
	1
	0.00888
	340.41
	1.53
	520.83
	
	4.63

	
	ФСБЦ-01-3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	4.73
	1
	0.05676
	114.64
	1.14
	130.69
	
	7.42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	312.12

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	59.62
	1
	0.71544
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0.17
	1
	0.00204
	
	
	
	
	

	3.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.00408
	1
	0.00408
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	299.59

	
	Пр/812-099.1-1
	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)
	%
	87
	1
	87
	
	
	
	
	260.64

	
	Пр/774-099.1
	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)
	%
	44
	1
	44
	
	
	
	
	131.82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	704.58

	4
	ГЭСН-16-02-006-02
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм
	100 м
	0.012
	1
	0.012
	
	
	
	
	

	
	МС 421пр Метод.п.58 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	1
	0.69414
	
	
	
	1
	339.80

	
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч.
	50.3
	1
	0.69414
	
	
	489.53
	1
	339.80

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	13.30

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	1
	0.02025
	
	
	
	1
	10.29

	
	ФСБЦ-91-05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.14
	1
	0.0021
	
	
	922.79
	
	1.94

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0.14
	1
	0.0021
	
	
	647.91
	1
	1.36

	
	ФСБЦ-91-05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.07
	1
	0.00105
	
	
	1 480.84
	
	1.55

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0.07
	1
	0.00105
	
	
	647.91
	1
	0.68

	
	ФСБЦ-91-14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.14
	1
	0.0171
	477.92
	1.2
	573.50
	
	9.81

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040
	Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч.
	1.14
	1
	0.0171
	
	
	482.33
	1
	8.25

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2.09

	
	ФСБЦ-03-1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0.001
	1
	0.000012
	59.41
	1.32
	78.42
	
	0.00

	
	ФСБЦ-14-4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.25
	1
	0.003
	79.88
	1.55
	123.81
	
	0.37

	
	ФСБЦ-14-5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0.00029
	1
	0.000003
	60 697.21
	1.14
	69 194.82
	
	0.21

	
	ФСБЦ-01-7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2.75
	1
	0.033
	35.71
	1.2
	42.85
	
	1.41

	
	ФСБЦ-01-7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0.05
	1
	0.0006
	128.40
	1.28
	164.35
	
	0.10

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	365.48

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	50.3
	1.15
	0.69414
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1.35
	1.25
	0.02025
	
	
	
	
	

	4.1
	23-3.06.02-0006
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1.2
	1
	1.2
	470.22
	0.96
	451.41
	
	541.69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	350.09

	
	Пр/812-016-1
	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	121
	0.9
	108.9
	
	
	
	
	381.25

	
	Пр/774-016
	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	72
	0.85
	61.2
	
	
	
	
	214.26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	1502.68

	5
	СЦУпг-01.20-1.01-0015
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	0.2166
	1
	0.2166
	
	
	397.98
	1
	86.2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	86.2

	6
	СЦУпг-01-15-1
	Погрузка при автомобильных перевозках металлические конструкции весом до 1 т
	т груза
	0.2166
	1
	0.2166
	
	
	729.37
	1
	157.98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	157.98

	7
	СЦУпг-01.20-1.01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	1т груза
	0.2166
	1
	0.2166
	
	
	441.57
	1
	95.64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	95.64

	

	
	
	Строительные работы
	
	
	

	
	
	       Оплата труда_с
	
	
	22722,15

	
	
	       Эксплуатация машин_с
	
	
	773,51

	
	
	       Зарплата машинистов_с
	
	
	422,67

	
	
	       Материальные затраты_с
	
	
	1228,11

	
	
	       Перевозка_с
	
	
	339,82

	
	
	Итого Прямые затраты_с
	
	
	25486,26

	
	
	ФОТ_с
	
	
	23144,82

	
	
	Накладные расходы_с
	
	
	25139,10

	
	
	Сметная прибыль_с
	
	
	14113,11

	
	
	Всего строительные работы
	
	
	64738,47

	
	
	Монтажные работы
	
	
	

	
	
	       Оплата труда_м
	
	
	0

	
	
	       Эксплдуатация машин_м
	
	
	0

	
	
	       Зарплата машинистов_м
	
	
	0

	
	
	       Материальные затраты_м
	
	
	0

	
	
	       Перевозка_м
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты_м
	
	
	0

	
	
	ФОТ_м
	
	
	0

	
	
	Накладные расходы_м
	
	
	0

	
	
	Сметная прибыль_м
	
	
	0

	
	
	Всего монтажные работы
	
	
	0

	
	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	Прочие работы
	
	
	

	
	
	       Оплата труда_п
	
	
	0

	
	
	       Эксплуатация машин_п
	
	
	0

	
	
	       Зарплата машинистов_п
	
	
	0

	
	
	       Материальные затраты_п
	
	
	0

	
	
	       Перевозка_п
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты_п
	
	
	0

	
	
	ФОТ_п
	
	
	0

	
	
	Накладные расходы_п
	
	
	0

	
	
	Сметная прибыль_п
	
	
	0

	
	
	Всего прочие работы
	
	
	0

	
	
	ВСЕГО
	
	
	64738,47

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	25486,26

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	         Оплата труда (ОТ)
	
	
	22722,15

	
	
	         Эксплуатация машин и механизмов
	
	
	773,51

	
	
	         Оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	422,67

	
	
	         Материальные ресурсы
	
	
	1228,11

	
	
	         Перевозка
	
	
	339,82

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	23144,82

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	25139,10

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	14113,11

	
	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	     оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	     затраты труда рабочих
	
	
	44,62

	
	
	     затраты труда машинистов
	
	
	0,77

	
	
	--
	
	
	

	
	
	Итого с ВЗиС
	
	
	64738,47

	
	
	Итого с зимним удорожанием
	
	
	64738,47

	
	
	Итого с оборудованием и прочими
	
	
	64738,47

	
	
	Итого без НДС
	
	
	64738,47

	
	
	НДС
	
	20 %
	12947,69

	
	
	ИТОГО
	
	
	77686,16

	

	
	Составил:
	Проверил:

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком - рубль Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 77 686 рублей 16 копеек  (семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 17 копеек).




