
Протокол разногласий 
к государственному контракту № 363 от «___»__________20___г.

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                              « ___»___________ 20___ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» (СПб ГБУК «МВЦ»), в лице заместителя генерального директора по инженерно-технической работе Збинякова Павла Алексеевича, действующего на основании приказа от 21.10.2021г. № 02-07/21/77-01 и Доверенности от 24.05.2024г. № 01-16/24/10, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы (СПб ГАУ «ЦГЭ»), в лице заместителя директора Николаевой Альбины Игоревны, действующего на основании доверенности от 08.04.2024 № 722, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к взаимному соглашению о принятии государственного контракта № 363 от «___»__________20___г. в редакции Санкт-Петербургского государственного  бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» в соответствии с настоящим протоколом разногласий:

	№ пункта
контракта
	Редакция Исполнителя
	Редакция Заказчика
	Примечания

	идентификационный код закупки
	По тексту контракта
	Идентификационный код закупки ________________________
	ст.23
Федерального
закона №44-ФЗ

	Преамбула 
	По тексту контракта
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» (СПб ГБУК «МВЦ»), в лице заместителя генерального директора по инженерно-технической работе Збинякова Павла Алексеевича, действующего на основании приказа от 21.10.2021г. № 02-07/21/77-01 и Доверенности от 24.05.2024г. 
№ 01-16/24/10
	

	п. 3.3

	По тексту контракта
	п. 3.3 изложить в следующей редакции:
[bookmark: _GoBack]«3.3. Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется за счет средств: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений».
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга»




	п. 3.7 

	По тексту контракта
	п.3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7.  После получения Заказчиком заключения государственной экспертизы Стороны подписывают акт сдачи-приёмки оказанных услуг.  
По итогам приемки оказанных услуг Заказчик оформляет Акт приемки по форме 0510452. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Исполнителем и подтверждающих оказание услуг. Оформление Акта осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения. 
Копию сформированного на бумажном носителе Акта Заказчик передает на подписание представителю Исполнителя. В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, Заказчиком составляется Акт с приложением документов для направления претензионного письма Исполнителю.
В случае непредставления Заказчиком Исполнителю подписанного акта сдачи-приёмки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком.»
	приказ Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, 
и Методических указаний по их формированию и применению» 

	Раздел 10. Адреса и реквизиты Сторон 
	По тексту контракта
	Сведения о лице, уполномоченном на подписание контракта:
«Заказчик:
Заместитель генерального директора
по инженерно-технической работе
________________ П.А.Збиняков»

	

	
СПб ГБУК «МВЦ»

Заместитель генерального директора
по инженерно-технической работе

________________ П.А.Збиняков 
М.П.
	
СПб ГАУ «ЦГЭ»

Заместитель директора


________________________А.И.Николаева
М.П.



