
КОНТРАКТ № ___
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство наружного освещения детской и спортивной площадки по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1

г. Санкт-Петербург 				                                    «___»                      2025 года

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск (Местная администрация города Павловска), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Местной администрации Киршиной Дарьи Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется принять на себя обязательства и выполнить собственными силами и средствами, с использованием своих материалов, инструментов и оборудования работы по разработке проектно-сметной документации на устройство наружного освещения детской и спортивной площадки по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1 (далее – работы) в сроки, указанные в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Состав, объем, а также функциональные, технические и качественные характеристики выполняемых работ по Контракту установлены в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Контракту).
    1.3. Контракт заключен на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ).
   1.4. Проектно-сметная документация, выполненная Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом, является собственностью Заказчика с момента подписания Заказчиком актов сдачи-приемки оказанных услуг.


2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________ (_________________ рублей _____________ копеек), в т.ч. НДС, в случае если Подрядчик является плательщиком НДС.
Расчет цены контракта приведен в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Источник финансирования: Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга города Павловска на 2025 год.
КБК: 987 0503 6000000305 244
2.2. Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы на оплату труда рабочего персонала Подрядчика, приобретение материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы на доставку, разгрузку-погрузку, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
Изменение цены Контракта оформляется дополнительным соглашением. 
            2.5. Оплата за фактически оказанные услуги осуществляется в безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (с перечнем передаваемых материалов), на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).
2.6. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
2.7. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов 
Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.
          2.8. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе технологических регламентов, межгосударственных, государственных стандартов, норм и требований, и иных правовых актов, регламентирующих требования к качеству, безопасности и порядку выполнения работ, а также требований контракта и соответствующих приложений к нему, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
3.2. Место выполнения работ: в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 
3.3. Срок выполнения работ: в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы по Контракту в сроки, установленные Контрактом, в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и расчетом цены Контракта (приложение № 2 Контракту), определяющими объем (не допуская выполнения объемов работ сверх суммы Контракта), содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования. 
4.1.2. Обеспечить соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям, указанным в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему контракту), а также требованиям законодательства Российской Федерации.
4.1.3. Контролировать ход и качество выполнения работы.
4.1.4. Обеспечить надлежащее качество используемых товаров (материалов) и оборудования, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.
4.1.5. Приступить к исполнению контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.
4.1.6. Подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы в соответствии со статьей 94 Закона о контрактной системе.
4.1.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
4.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика.
4.1.9. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды.
4.1.10. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ.
4.1.11. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составляющие предмет настоящего контракта (объект закупки), - соответствовать таким требованиям.
4.1.12. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование.
4.1.13. Соблюдать:
- требования действующего законодательства об охране окружающей среды; 
- санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам;
 - правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности;
- правила обращения со строительными отходами в СПб. 
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результатов на соответствие количеству, качеству и объему, предусмотренному описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), расчетом цены Контракта (приложение № 2 Контракту) и условиями Контракта.
4.2.2. Своевременно оплачивать Подрядчику выполненные работы в размере, порядке и сроки, установленные Контрактом, при условии их надлежащего выполнения, в соответствии с условиями Контракта.
4.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщить Подрядчику об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских, а также иных реквизитов.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком товаров (материалов), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Требовать от Подрядчика исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
4.3.3. Отказаться от принятия и оплаты товаров, работ, услуг, не соответствующих требованиям контракта.
4.3.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Заказчика обеспечения надлежащих условий выполнения работы.
4.4.2. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате выполненных работ по настоящему контракту.
4.4.3. В случае выявления Заказчиком недостатков в выполняемой, в том числе связанных с несоответствием выполняемых работ условиям настоящего контракта, а также Описанию объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему контракту) Подрядчик вправе устранить выявленные недостатки за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.
4.4.4. При выполнении работ привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков).
[bookmark: Par0]Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ. 

5. ПОРЯДОК И СРОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Сдача Подрядчиком оказанных услуг и приемка Заказчиком оформляется путем подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (с указанием перечня передаваемых материалов).
5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ Подрядчик предъявляет Заказчику:
- акт сдачи-приемки выполненных работ, 
- счет, счет-фактуру (при наличии),
- проектно-сметную документацию. 
Проектно-сметная документация предоставляется в соответствии с пунктом 12 Приложения №1 к Описанию объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту). 
5.3. Контроль за качеством и сроками выполняемых Подрядчиком работ осуществляется как представителями Заказчика самостоятельно, так и с привлечением представителей Подрядчика.
5.4. По результатам проверок, при обнаружении фактов нарушений условий Контракта, Заказчик вправе направлять Подрядчику требования об устранении выявленных нарушений, а также в устной форме или по телефону сообщать ответственным лицам Подрядчика о вышеназванных фактах. 
5.5. В течение 20 (двадцати) рабочих дней Заказчик обязан подписать акты либо направить мотивированное возражение об отказе подписать акты с указанием причин.
5.6. В течение всего срока оказания услуг проверка хода работ периодически производится представителем Заказчика, для чего Исполнитель предоставляет необходимую Заказчику информацию о ходе выполнения работ.
5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ    из-за несоответствия условиям, предусмотренным Контрактом, в частности при некачественном или неполном выполнении работ, Подрядчик обязан выполнить весь комплекс услуг, работ качественно незамедлительно.    
5.8. При осуществлении сдачи-приемки результатов работ Заказчик проверяет соответствие количества, объема и качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.
5.9. Исполнитель несет материальную ответственность за убытки, которые понесет Заказчик в случае неоказания, ненадлежащего оказания, а также нарушения сроков оказания услуг по Контракту.
5.10. Устранение Подрядчиком выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.11. Обязательства Подрядчика по настоящему контракту считаются исполненными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила).
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.5, настоящего раздела) в размере 10 % от цены Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
             6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 1 000,00 руб.
[bookmark: _Hlk16854360]6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 рублей.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной
в срок суммы.  
6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы. 
6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершению выполнения работ.
6.13. Подрядчик (исполнитель, поставщик) не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика
6.14. Заказчик удерживает сумму неисполненных Подрядчиком требований 
об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии 
с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
6.15. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения принятых им обязательств по настоящему Контракту. Указанные в настоящем разделе неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
6.16. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней): 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ПАВЛОВСК, ИНН: 7822005565, КПП: 782001001. Номер лицевого счета 04723002110. Номер банковского (казначейского) счета 03100643000000017200. Реквизиты банка - СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК: 014030106, к/с: 40102810945370000005. Наименование контрагента для п/п - УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА, л/с 04723002110), ОКТМО: 40387000.


7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.
            7.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям настоящего контракта, изложенным в Описании объекта закупки (приложение №1 к настоящему контракту).
7.2. В случае выявления Заказчиком недостатков в выполняемых работах, связанных с их несоответствием условиям настоящего Контракта, а также Описанию объекта закупки (приложение №1 к настоящему контракту) Подрядчик вправе устранить выявленные недостатки за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Гарантия качества выполняемых работ распространяется на все виды работ, предусмотренные контрактом. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
8.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие проектной документации действующим нормам и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.
Подрядчик несет ответственность за надлежащую подготовку проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ. В случае обнаружения недостатков в проектной документации Подрядчик по требованию Заказчика в установленный срок обязан доработать данную документацию.  В соответствии со статьей 761 ГК РФ Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполнение работ по проекту. 
8.3. В случае если в течение гарантийного срока, обнаружится, что выполненные работы Подрядчиком выполнены с отступлениями от условий контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для выполнения работ по проекту, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
-	безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
-	возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ
КОНТРАКТА. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2025 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
[bookmark: _Hlk132113186]9.1.1. Срок исполнения контракта в соответствии с ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе: 
начало выполнения работ: с даты заключения контракта;
окончание выполнения работ: по 01 декабря 2025 года.
9.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 9.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
9.3. Существенное изменение обстоятельств, из которых Подрядчик исходил при заключении настоящего Контракта, не является основанием для изменения или расторжения настоящего Контракта.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Любые изменения и дополнения к Контракту, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемой частью Контракта.
9.5. Изменение и (или) расторжение Контракта осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных Законом о контрактной системе.
9.6. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренным Законом о контрактной системе.
9.7. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, 
по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта 
от исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским законодательством, с учетом положений Закона о контрактной системе.
9.8. Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта. 
Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
9.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в следующих случаях:
9.10.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным в соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ.
9.10.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 3 статьи 715 ГК РФ.
9.10.3. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми в соответствии с пунктом 3 статьи 723 ГК РФ.
9.10.4. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в настоящем Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес в соответствии с пунктом 3 статьи 708 ГК РФ и пунктом 2 статьи 405 ГК РФ.
9.10.5. Неоднократного нарушения сроков выполнения работ.
9.10.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.11. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по адресу Подрядчика, указанному в контракте. Выполнение Заказчиком требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается: 
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).
9.12.  Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
9.14.  Информация о Подрядчике, с которым Контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей.
[bookmark: _Hlk12635139]9.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.
9.16. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по адресу Заказчика, указанному в контракте. Выполнение требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается: 
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке   о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
2) дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).
           9.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.18. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.19. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.20. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, 
а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
11.2. Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
11.3. Уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.4. По вопросам, не предусмотренным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.
11.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1 При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 к контракту – Описание объекта закупки,
Приложение № 2 к контракту – Расчет цены Контракта.

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск (сокращенное наименование: Местная администрация города Павловска)
Адрес: Песчаный пер., 11/16, г. Павловск, Санкт-Петербург, 196620, 
тел./факс 465-17-73. 
Местная администрация города Павловска, л/с 03723002110
Счет № 03231643403870007200 
в Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург,
БИК 014030106
Корр. сч. 40102810945370000005
ИНН 7822005565   КПП 782001001
E-mail: 1@mo-pavlovsk.ru

Глава местной администрации

__________________   / Д.М.Киршина/
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Приложение №1
к контракту № 
от «     »                    2025 г.


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Раздел 1. Общие положения
1.1.  Цели и правовое основание для выполнения работ:
1.1.1. Целями данной закупки является: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство наружного освещения детской и спортивной площадки по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1.
1.1.2. Основанием для закупки товара (выполнения работ, оказания услуг) является план-график закупок для обеспечения нужд Местной администрации города Павловска на 2025 год.
1.3. Источник финансирования: Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск на 2025 год.
КБК: 987 0503 6000000305 244

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона
2.1. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
2.1.1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, г. Павловск:
- Устройство наружного освещения детской и спортивной площадок по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1;
2.1.2. Условия выполнения работ:
2.1.2.1. Работы должны быть выполнены на условиях заключенного контракта в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки.
2.1.2.2. Подрядчик несет ответственность за связанное с выполнением работ причинение вреда здоровью человека, имуществу Заказчика и имуществу третьих лиц.
2.1.2.3. Подрядчик должен обеспечить свой рабочий персонал материалами, средствами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ.
2.1.2.4. Режим выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно и подлежит согласованию с Заказчиком.
2.1.3. Сроки выполнения работ: 
 - начало работ: с даты заключения контракта;
- окончание работ: не позднее 01 декабря 2025 года.

2.2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
2.2.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки:
- Приложением № 1 «Задание на проектирование», 
- Приложением №2 «Сметный расчет», 
определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.
2.2.2. Работы должны быть выполнены своевременно, качественно и в объеме, предусмотренном Заказчиком.
2.2.3. Исполнитель должен вести проектирование в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 №891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга», а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства».

0. Требования к качеству работ, к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам 
2.3.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, как в отношении услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.
2.3.2. Выполнение работ должно соответствовать требованиям и актам законодательства Российской Федерации, а также действующим нормативно-техническим документам и правилам:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
-Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
- Закон Санкт-Петербурга от 23.12.2015 N 891–180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», 
- Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961,
 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 N 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства», 
- Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875,
- РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143);
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- ГОСТ Р 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- и др.
2.4. Качество работ
В соответствии с Контрактом.
2.5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия оказания услуг потребностям Заказчика (приемка работ)
В соответствии с Контрактом.
Раздел 3. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью
 Описания объекта закупки
1. Приложение №1 к Описанию объекта закупки: Задание на проектирование,
2. Приложение №2 к Описанию объекта закупки: Сметный расчет.





Приложение №1 к Описанию объекта закупки

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации на устройство наружного освещения детской и спортивной площадок по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, 
улица Просвещения, участок 1
	Перечень основных данных
и требований.
	
Основные данные и требования.

	1
	2

	1. Наименование и адрес проектируемого объекта
	Устройство наружного освещения детской и спортивной площадок по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1

	2. Основание для составления задания
	1. Адресная программа на 202__ год 
2.  Технические условия СПб ГБУ «Ленсвет» №03-4340/23-0-0 от 07.04.2023

	3. Заказчик проекта
	Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск

	4. Проектная организация
	По итогам аукциона

	5. Стадийность выполнения работ
	1. Сбор и обобщение исходных данных, обновление цифровых инженерно-топографических планов масштаба 1:500
1. Проектная и рабочая документация.
1. Согласование проектно-сметной документации

	6. Основные показатели объекта
	Площадь земельного участка 3780 кв.м.


	7. Состав документации
	1. Проектная документация на устройство наружного освещения детской и спортивной площадок по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1;
1. ПОС;
1. Сметная документация;
1.  Рабочая документация в необходимом объеме: рабочие чертежи (в том числе, узлы, разрезы, деталировки) в соответствии с требованиями СПДС;
1.  Прилагаемые документы: 
5.1. Спецификации оборудования, изделий, материалов;
5.2. Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификациями, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования.
5.3. Ведомости объемов демонтажных, строительных и монтажных работ и дефектные ведомости. В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора.
5.4. Акт обследования, сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости (УСПХ)

	8. Требования к проектированию
	1. Проектирование вести на материалах актуализированной топографической съемки М 1:500 с подземными коммуникациями в соответствии с действующей законодательной градостроительной, нормативно-технической документацией, требованиями Технических условий СПб ГБУ «Ленсвет» и требованиями настоящего ТЗ: 
- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";
- Закон Санкт-Петербурга от 23.12.2015 N 891-180 "О благоустройстве в Санкт-Петербурге", 
- Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961,
 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 N 40 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства", 
- Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875,
- РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143);
- СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения"; 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
-Документы из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815);
-Документы из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
-Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
-Документы из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
-Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- прочими действующими нормативными документами.
2. В случае необходимости по результатам проектирования, Подрядчик вносит изменения (выполняет корректировку проекта в части размещения опор наружного освещения) проекта благоустройства элементов благоустройства: создание планировки (спортивная площадка, пешеходные коммуникации и озеленение) по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1, разработанного в 2022 году, с пересогласованием его в КГА.
3. Технические решения, принятые в проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.
4. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе, устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель
5. Проектная организация самостоятельно получает:
5.1. Технические условия на подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае необходимости).
5.2. Акт обследования, сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости (УСПХ).

	9. Требования к обновлению цифровых инженерно-топографических планов масштаба 1:500
	В установленном законодательством прядке.
Обновление топографической съемки масштаба 1:500: 
изготовление цифровых топографических планов (в цвете), совмещенных с подземными коммуникациями на площади с экспликацией колодцев и подземных сооружений, на основе новой съемки участков на общей площади, осуществляется в соответствии с положениями «Инструкции по топографической съемке масштаба 1:500 - 1:5000», Свода правил "СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания в строительстве».

	10. Требования к сметной документации
	1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, Приказа Минстроя России от 30.01.2024 N 55/пр).
2. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации, сметную документацию и приложения (п. 28-30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", п. 27 Методики). В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты.
К сметной документации должны быть приложены и являться ее неотъемлемыми частями: 
а) ведомости объемов работ (с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);
б) обосновывающие документы.
3. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет (ССРСС).
4. Сводный сметный расчет (ССРСС):
- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС).
- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС.
- В ССРСС включить:
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%;
- сумму налога на добавленную стоимость - НДС - 20%.
5. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода, в соответствии с положениями и требованиями Раздела II, Раздела III и Раздела V Методики, на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с изменениями и дополнениями): Сметные нормы на строительные работы ГЭСН (приложение № 1 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр (приложение № 3 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп (приложение № 4 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр) ; Сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр (приложение № 5 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСБЦ (приложение № 6 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСЭМ (приложение № 7 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр)), с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.
6. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».
7. В локальные сметы включить лимитированные затраты:
- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (в ред. Приказов Минстроя России №№ 636/пр, 611/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869).
 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (в ред. Приказа Минстроя России №317/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 
8. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.

	11. Требования о порядке проведения согласований.
	В установленном порядке, в соответствии с требованиями Задания КГА и Технических условий СПб ГБУ «Ленсвет». Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектной организацией, при содействии Заказчика в объеме требований, действующих нормативных и законодательных документов.
1. Проектно-сметная документация должна быть согласована с:
- Заказчиком;
-  Комитетом по благоустройству (УСПХ) с получением Акта обследования, сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости;
- Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА СПб) (при необходимости, см. п. 8.2 настоящего Задания);
- Отделом подземных сооружений КГА СПб;
- КГИОП (при необходимости);
- ГКУ «ЖА Пушкинского района»;
- СПб ГБУ «Ленсвет»
- Владельцами подземных сооружений и коммуникаций, попадающими в зону производства работ и другими заинтересованными службами.
2. Оплату за согласования проектно-сметной документации со сторонними организациями (при необходимости) осуществляет Проектная организация.
3. Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту

	12. Количество передаваемой
Заказчику проектной и рабочей документации.
	Проектировщик (Подрядчик) представляет Заказчику:
1) Комплект документов (проектно-сметной документации) на бумажном носителе в переплетенном виде в четырех экземплярах: оригинал со всеми согласованиями – 1 экземпляр, копии оригинала со всеми согласованиями – 3 экземпляра;
2) Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - USB флэш-накопителе: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате Auto CAD.
3) Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - USB флэш-накопителе: в PDF.
(Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования.  Передача документации в сканированном виде не допускается. Электронная версия сметной документации должна быть передана Заказчику в формате файлов программы «Smeta Wizard 4.1») 
4.Оригинал топографического плана масштаба 1:500, совмещенного с подземными инженерными коммуникациями- 1 экз., копии с оригинала на бумажной основе – 3 экз., на USB флэш-накопителе в формате Auto CAD – 1 экз. 
5) Экспликации колодцев подземных сооружений: на бумажной основе в переплетенном виде – 2 экз., на USB флэш-накопителе в формате Microsoft Excel – 1 экз.
6) Оригинал акта обследования, сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости (УСПХ)
7) Оригиналы положительных заключений и согласований по объекту проектирования.

	13.Сроки выполнения работ (передачи документации на рассмотрение Заказчику)
	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта
Окончание работ: 
1-	Выполнение проектных работ - не позднее 90 календарных дней с даты начала работ по контракту
2-	 Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 150 календарных дней с даты начала работ по контракту.

	14. Документы, передаваемые заказчиком
	1. Копии правоустанавливающих документов;
2. Доверенность на право представления Проектировщиком интересов Заказчика в сторонних организациях и ведомствах (при необходимости и по запросу Проектировщика);
3. При необходимости, прочая исходно-разрешительная документация, включая получение технических условий, необходимых разрешений на выполнение работ, получается в сторонних организациях и ведомствах, в архивах, разрабатывается Проектной организацией за свой счет и в пределах срока выполнения работ по контракту.



	
	
Приложение №2 к Описанию объекта закупки



 
	
	  
 
	


 С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т 
на разработку проектно-сметной документации на устройство наружного освещения детской и спортивной площадок по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1

На сумму: 538 998 руб. 

	

	



 
	      Составлена на основании: 

1. СБЦ на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания". Постановление Госстроя России от 23.12.2003г № 213;
1. Приказ Минстроя России от 28.11.2023 N 847/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры"
1. Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
1. Письмо Минстроя от 01.02.2025 N 5170-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2025 года"                                                                                                                                                                                                                                                       



Санкт-Петербург
                                                                                                                     2025


	

С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т 

	на разработку проектно-сметной документации на устройство наружного освещения детской и спортивной площадок по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1

	№ п/п
	Наименование смет и расчетов
	Ед. измерения
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	 Смета №1 на выполнение работ по созданию цифровых инженерно-топографических планов масштаба 1:500 для  разработки  проектно-сметной документации на устройство наружного освещения детской и спортивной площадок по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1
	руб.
	69 036

	2
	Смета №2 на разработку проектно-сметной документации на устройство наружного освещения детской и спортивной площадок по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1
	руб.
	469 962

	 
	ИТОГО
	руб.
	538 998



	С М Е Т А № 1

	на выполнение работ по созданию цифровых инженерно-топографических планов масштаба 1:500 для разработки проектно-сметной документации на устройство наружного освещения детской и спортивной площадок по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1

	Разработана на основании следующих документов:

	1. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания". Постановление Госстроя России от 23.12.2003г № 213. 

	2. Письмо Минстроя от 01.02.2025 N 5170-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2025 года" 

	№№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел I. Полевые работы

	1
	Полевые работы при создании  инженерно-цифровых топографических планов М1:500, S= 0,378 Га , территория застроенная Категория сложности - II
	(1) Табл. 9, § 5
	 
	3 284

	
	
	к=1,55 прим. 4 к табл. 9
	 
	0,378
	*
	3284
	 
	1 241

	
	
	к=0,85 ОУ п.14
	 
	1241
	*
	1,55*0,85
	1 635

	
	
	к=0,5 прим. 3 к табл. 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Полевые работы по созданию на застроенной территории планов подеревной съемки с координированием деревьев
	к=0,7  Глава 2, п. 5
	 
	1 241
	*
	0,7
	 
	869

	3
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 504

	4
	Расходы по внутреннему транспорту (16,25%) от смет. стоимости полевых работ при расс. св. 15 до 20 км
	ОУ п. 9 табл. 4  § 4
	 
	2504
	*
	0,1625
	 
	407

	
	
	к=0,1625
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Расходы по организации и ликвидации работ 6% от полевых работ, включая расходы по внутреннему транспорту 
	ОУ п.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	К=0,06
	(
	2504
	+
	407
	)*0,06*2,5
	437

	
	
	к=2,5 - прим.1
	 
	
	
	
	
	 

	6
	ИТОГО полевые работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 348

	7
	ИТОГО полевые работы с коэф 1,4
	к=1,4 табл. 10 § 1 ( до 1 га)
	 
	3 348
	*
	1,4
	 
	4 687

	Раздел II. Камеральные работы

	8
	Камеральные работы при создании инженерно-цифровых топографических планов, в том числе в программе AutoCAD  М1:500, S= 0,378 Га , территория застроенная  Категория сложности - II
	Табл. 9, § 5
	 
	 
	 
	 
	 
	1 067

	
	
	к=1,55 прим. 4 к табл. 9
	 
	0,38
	*
	 1067*1,55*1,75*1,1
	1 203

	
	
	к= 1,75 ОУ п. 15 е)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	к= 1,1 ОУ п. 15 г)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Камеральные работы по созданию на застроенной территории планов подеревной съемки с координированием деревьев
	к=0,7  Глава 2, п. 5
	 
	0,38
	*
	1 067
	0,7
	282

	10
	ИТОГО камеральные работы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 486

	11
	ИТОГО  по п.п. 7,10
	 
	4687
	+
	1486
	6 173

	12
	Регистрация (оформление разрешений) инженерных изысканий
	Табл. 80 § 1  - 4%,   к=1,3  прим. 2                                                             
	6173
	*
	 4%*1,3
	321

	13
	Составление экспликации колодцев
	Часть II Глава 8 Т.77 § 2
	 
	25
	*
	3,8
	 
	95

	14
	Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях
	Часть II Глава 8 Т.75 прим. 3
	 
	5
	*
	480
	 
	2 400

	15
	Итого по п.п. 11-14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 989

	16
	Индекс изменения стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025
	(2) приложение №5 
	 
	8 989
	*
	6,4
	 
	57 530

	17
	НДС = 20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 506

	18
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 036

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	С М Е Т А  № 2

	на разработку проектно-сметной документации на устройство наружного освещения детской и спортивной площадок по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1

	№ п/п
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов НЗ на проектные работы
	Расчет стоимости:
	Стоимость,  рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проектная документация, рабочая документация (П+Р) Линия наружного освещения кабельная протяженностью:   от 100 до 500 включительно
       
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 28.11.2023 N 847/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры"
	32,3+0,428*250)*1*0,9723*
1,1*1,51*1000=
	224 968

	
	
	 
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	А=
	32,3
	 постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб;  Пункт 2 табл.3.2 (1) - протяженностью от 100 до 500 м включительно
	
	

	
	
	В=
	0,428
	
	
	

	
	
	Хзад=
	250
	мп, основной показатель объекта, (ориентировочно, уточняется проектированием) 
	
	

	
	
	Кст =
	100%
	стадия проектирования Проектная документация, рабочая документация (П+Р).
	
	

	
	
	Кп.об=
	97,23%
	 относительная стоимость разработки разделов П+Р (в процентах от базовой цены), п. 2 Таблицы № 2 Приложения к (1), граф.4,6,7,8,9,10 (разделы: ПЗ,ТКР, ПОС,ООС, ПБ, СМ)
	
	

	
	
	Кп1=
	1,1
	при проектировании стального футляра (пункт 25 (1)) 
	
	

	
	
	Ипр=
	1,51
	Письмо Минстроя от 01.02.2025 N 5170-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2025 года" 
	
	

	2
	Проектная документация, рабочая документация (П+Р) на  благоустройство территории объектов капитального строительства, площадью:                   от 0,1 до 1 га включительно
       Восстановление нарушенного благоустройства при монтаже кабельной линии 
	 
	 
	(1) Приказ Минстроя России от 13.12.2023 N 911/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов городской среды
	(245+326*0,25)*1*0,739804*
0,5*1,38*1000=
	166 667

	
	
	 
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	А=
	245
	 постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб;  Пункт 1 табл.3.1 (1)
	
	

	
	
	В=
	326
	
	
	

	
	
	Хзад=
	0,25
	площадь, основной показатель объекта, (ориентировочно, уточняется проектированием), га
	
	

	
	
	Кст =
	100%
	стадия проектирования Проектная документация, рабочая документация (П+Р).
	
	

	
	
	Кп.об=
	73,9804%
	 относительная стоимость разработки разделов П+Р (в процентах от базовой цены) п. 1 Таблицы № 1 Приложения к (1), граф.5,6,7,17,21 (разделы: ПЗ, ПЗУ (ГП, ОР, БЛГ), ПОС, СМ)
	
	

	
	
	Кп1=
	0,5
	 коэффициент на капитальный ремонт объектов городской среды (пункты 158, 159 главы IX (2)) и на объем работ восстанавливаемого благоустройства
	
	

	
	
	Ипр=
	1,38
	Письмо Минстроя от 01.02.2025 N 5170-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2025 года" 
	
	

	Итого:
	391 635

	НДС - 20%:
	78 327

	Всего с НДС:
	469 962




[bookmark: _Hlk192086459]
	ЗАКАЗЧИК:

                         Глава местной администрации

                            ______________   / Д.М.Киршина/

	ПОДРЯДЧИК:


__________________   /                / 


	
	

	    
	

	
	




Приложение №2
к контракту №  
от «   »           2025 г.


РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	№ п/п
	Наименование товара (работы, услуги)
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство наружного освещения детской и спортивной площадки по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Просвещения, участок 1
	


1
	



	




	ИТОГО:
	




ИТОГО стоимость контракта                               (                                       рублей       копеек), в т.ч. НДС 20%.





	ЗАКАЗЧИК:
  Глава местной администрации

    ______________   / Д.М.Киршина/

	ПОДРЯДЧИК:


__________________   /                / 





	
	

	
	



